



#### TERMO DE AJUSTE Nº 019/CIDADES/2019

Processo nº: 3464408/2017 MAPP's: 3739 e 3745

> TERMO DE AJUSTE QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES, E O MUNICÍPIO DE ICÓ PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DAS CIDADES, órgão integrante de sua estrutura governamental, na forma do disposto na Lei Estadual nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018 e alterações, inscrita no CNPJ sob o nº 05.541.424/0001-87, com sede no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, situada na Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Ed. SEPLAG. 1° andar. Cambeba, CEP: 60830-120, Fortaleza-CE, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO ÎNTERNA, Sr. Carlos Edilson Araujo, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 190.659.143-15, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e o MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, inscrito no CNPJ nº 07.669.682/0001-79, cuja Prefeitura está situada na Avenida Ilídio Sampaio, 2131, Centro, Icó/CE, CEP nº 63.430-000, neste ato representado pela PREFEITA MUNICIPAL, Sr. Ana Laís Peixoto Correia Nunes, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 026.942.683-31, residente e domiciliada em Icó/CE, resolvem celebrar o presente Termo de Ajuste de acordo com as normas contidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Ceará, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000 e suas alterações, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e suas alterações, no Decreto Estadual nº 32.811 de 28/09/2018, na Lei Estadual nº 16.613, de 18/07/2018, bem como na Portaria da CGE nº 218/2018 e em outros instrumentos legais pertinentes, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA 01 - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Ajuste a construção de Abatedouro no Município de Icó/CE, conforme Plano de Trabalho e anexos, aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante do presente Instrumento, independentemente de sua transcrição.

# CLÁUSULA 02 -DAS OBRIGAÇÕES

Desperation of the state of the

#### I - DO CONCEDENTE:

Centro Administrativo Governador Virgilio Távora • Ed. SEPLAG, 1º a 117 Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: 53 (85) 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br CAD .






- 1) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto deste Termo de Ajuste;
- 2) transferir os recursos financeiros para execução deste Termo de Ajuste na forma do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade financeira, as normas legais pertinentes, bem como o disposto no regulamento;
- 3) prorrogar "de oficio" a vigência deste Termo de Ajuste quando houver atraso na liberação dos recursos motivado pelo CONCEDENTE através de apostilamento, limitada, a prorrogação, ao exato período do atraso verificado;
- 4) orientar, coordenar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução deste Termo de Ajuste diretamente ou por meio de órgão próprio, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações, e na forma do regulamento;
- 5) dar publicidade da íntegra deste Termo de Ajuste e de seus possíveis aditivos e apostilamentos, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações;
- 6) encaminhar o extrato deste Termo de Ajuste e de seus possíveis aditivos, para publicação na imprensa oficial;
- 7) dar ciência da assinatura deste Termo de Ajuste à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do disposto na Lei Complementar nº 119, de 28/12/2012 e alterações;
- 8) designar os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização deste Termo de Ajuste;
- 9) analisar a prestação de contas final deste Termo de Ajuste, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação desta pelo CONVENENTE;
- 10) instaurar Tomada de Contas Especial, na forma e de acordo com as situações previstas na Lei Complementar n.º 119, de 28/12/2012 e alterações.

#### **II – DO CONVENENTE:**

- 1) executar direta ou indiretamente as atividades necessárias à consecução do objeto a que alude este Termo de Ajuste, observando as metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execução, o plano de aplicação dos recursos financeiros, o cronograma de desembolso e a previsão de início e fim da execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;
- 2) submeter ao CONCEDENTE quaisquer modificações no Plano de Trabalho, que eventualmente sejam necessárias;
- 3) realizar o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho durante a vigência deste Instrumento, observado o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações;
- 4) compatibilizar o objeto deste Termo de Ajuste com as normas e os procedimentos federais, estaduais e municipais de preservação ambiental, quando for o caso;
- 5) promover o crédito do recurso financeiro, referente à contrapartida, de acordo com o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e com o disposto na Cláusula 04 (quatro) do presente Instrumento:
- 6) disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de computadores ou, na falta desta, em sua sede,







informações referentes à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações, e na Lei Ordinária Estadual nº 15.175, de 28/06/2012;

7) movimentar os recursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, exclusivamente, na conta específica vinculada a este Termo de Ajuste, nos casos de pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante ordem bancária, para aplicação no mercado financeiro ou para ressarcimento de valores;

8) não utilizar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, inclusive os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, bem como os correspondentes a sua contrapartida, em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência;

9) aplicar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos;

10) promover as licitações para a contratação de obras, serviços e aquisição de materiais de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, bem como demais normas federais e estaduais em vigor, ou apresentar justificativa, com o respectivo embasamento legal, para sua dispensa ou inexigibilidade;

11) atender, nas contratações e aquisições de bens e serviços necessários a execução deste Termo de Ajuste, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 131, de 27/05/2009, na Lei Ordinária Estadual nº 15.175, de 28/06/2012, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual em vigência.

12) utilizar o pregão, preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens e serviços comuns e, quando não couber, na forma presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e do Decreto Estadual nº 28.089, de 10/01/2006, devendo a inviabilidade de utilização da forma eletrônica ser devidamente justificada;

13) inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução deste Termo de Ajuste, que permitam o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas;

14) restituir ao CONCEDENTE, os saldos financeiros remanescentes deste Termo de Ajuste, inclusive os provenientes de rendimentos de aplicação financeira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término de sua vigência ou rescisão;

15) devolver ao CONCEDENTE os valores decorrentes de glosas efetuadas no âmbito do acompanhamento e da fiscalização ou da prestação de contas, quando for o caso;

16) manter-se adimplente e em situação cadastral regular durante todo o prazo de vigência deste Termo de Ajuste;

17) propiciar, no local da execução do objeto deste Termo de Ajuste, os meios e as condições necessárias para que o CONCEDENTE possa realizar supervisões;

18) assegurar o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste Termo de Ajuste, bem como dos servidores dos Sistemas de Controle Interno e Externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos, processos e documentos relacionados, direta ou indiretamente, com o Instrumento pactuado, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações solicitadas, quando em missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria;

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º an (a) Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +5485) 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br







Sacrataria das Cidadas

- 19) manter atualizado o registro das informações e dos documentos exigidos pelo Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, e suas alterações;
- 20) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem contabilizados os documentos originais fiscais, trabalhistas e equivalentes, comprobatórios das despesas realizadas com recursos do presente Termo de Ajuste;
- 21) responsabilizar-se por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento;
- 22) responsabilizar-se por todos os ônus e litígios de natureza trabalhista e previdenciária decorrentes dos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Ajuste;
- 23) apresentar relatórios sobre a execução física financeira deste Termo de Ajuste, compatíveis com a liberação dos recursos transferidos, assim como informações sobre o andamento da obra ou serviços e a sua conclusão, aos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgão de controle interno e externo;
- 24) a prestação de contas deverá ser apresentada ao CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do prazo da vigência do Termo de Ajuste;
- 25) designar preposto para este Termo de Ajuste,
- 26) Realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pelo concedente, o que somente poderá ocorrer para atendimento das seguintes finalidades:
  - I Pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho;
  - II Ressarcimento de valores;
  - III Aplicação no mercado financeiro.
- 27) Movimentar os recursos da conta específica do Termo de Ajuste que será efetuada, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência OBT, por meio de sistema informatizado próprio.
- 28) A movimentação de recursos prevista no item anterior deverá ser comprovada ao concedente mediante a apresentação de extrato bancário da conta específica do instrumento e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do convênio ou instrumento congênere.

# CLÁUSULA 03 - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo de Ajuste será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.

PARÁGRAFO 1º — Havendo atraso na liberação dos recursos previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, o prazo deste Instrumento será prorrogado *de oficio*, pelo CONCEDENTE, pelo exato período do atraso verificado, limitado ao prazo estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações.

PARÁGRAFO 2º – A prorrogação de oficio, de que trata o parágrafo anterior, será efetivada na vigência deste Instrumento e formalizada por meio de apostilamento, sendo divulgada nas ferramentas de transparência previstas na Lei Complementar Federal nº 131, de 27/05/2009 e na Lei Estadual nº 14.306, de 02/03/2009.



Centro Administrativo Governador Virgilio Távora • Ed. SEPLAG, 1º and 4 Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceara • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +55 (85) 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br





# CLÁUSULA 04 – DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Os recursos para a execução do objeto deste Termo de Ajuste, no montante de R\$ 1.712.017,84 (um milhão, setecentos e doze mil, dezessete reais e oitenta e quatro centavos) correrão à conta do CONCEDENTE e do CONVENENTE, conforme abaixo discriminados:

1) Recursos do CONCEDENTE:

R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) à conta de dotação aprovada pela Lei Estadual n.º 16.795, de 27 de dezembro de 2018, conforme a classificação orçamentária:

### 43100001.15.451.040.18357.02.44404200.1.01.00.0.40

2) Recursos do CONVENENTE:

R\$ 212.017,84 (duzentos e doze mil, dezessete reais e oitenta e quatro centavos) na forma detalhada no Plano de Trabalho, a título de contrapartida, em recursos financeiros.

PARÁGRAFO 1º - Os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, enquanto não empregados em sua finalidade, bem como a contrapartida, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação financeiras lastreadas em títulos públicos.

PARÁGRAFO 2º — Os recursos deste Termo de Ajuste serão mantidos, exclusivamente, na conta específica vinculada a este Instrumento — somente sendo permitida movimentação para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência OBT, para aplicação no mercado financeiro, na forma do parágrafo primeiro da presente cláusula ou para ressarcimento de valores, devendo ser observado, ainda:

1) os rendimentos das aplicações referidas no parágrafo primeiro desta cláusula serão obrigatoriamente aplicados no objeto do presente Instrumento e estão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos; e

2) as receitas oriundas dos rendimentos da aplicação dos recursos no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo CONVENENTE.

PARÁGRAFO 3º - O CONVENENTE deverá comprovar a inclusão em seu orçamento das transferências recebidas do CONCEDENTE, para a execução deste Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO 4º O CONVENENTE deverá comprovar a existência em seu orçamento dos recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto deste Termo de Ajuste;

PARÁGRAFO 5° Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, deverão estar consignados no Plano Plurianual do CONVENENTE ou em lei prévia que os autorize.



Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º anía: Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +55 (85) 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br





## CLÁUSULA 05 – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

O CONCEDENTE transferirá os recursos previstos na Cláusula 04 (quatro), em favor do CONVENENTE, em conta bancaria indicada no presente Instrumento, onde serão movimentados, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, referido na Cláusula 01 (um), mediante comprovação de adimplência, regularidade e comprovação da contrapartida financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos previstos na Cláusula 04 (quatro) somente serão liberados pelo CONCEDENTE, e a execução iniciada pelo CONVENENTE, após a publicação da íntegra deste Termo de Ajuste no Portal da Transparência.

## CLÁUSULA 06 - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE de eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes das receitas obtidas com as aplicações financeiras realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou da rescisão do presente Instrumento.

PARÁGRAFO 1º Os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida;

PARÁGRAFO 2º - A não devolução dos saldos financeiros remanescentes implicará a inadimplência do CONVENENTE e a instauração de Tomada de Contas Especial.

PARÁGRAFO 3° - O CONVENENTE deverá, ainda, restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, corrigido monetariamente desde a data do recebimento, pelo índice oficial aplicado à caderneta de poupança ou aos fundos de aplicação financeira, lastreados em títulos públicos, conforme regulamento, nas seguintes hipóteses:

- 1) quando o objeto conveniado não for executado;
- 2) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO 4º – Os valores decorrentes de glosas efetuadas no âmbito do acompanhamento e da fiscalização ou da prestação de contas deverão ser ressarcidos, pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação enviada pelo responsável pelo acompanhamento deste Termo de Ajuste, sob pena de rescisão do Instrumento, inadimplência e instauração de Tomada de Contas Especial.

# CLÁUSULA 07 – DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Termo de Ajuste será, obrigatoriamente, destacada a participação do CONCEDENTE, observado o disposto no

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º and Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +51 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br







parágrafo 1º do artigo 37, da Constituição Federal.

PARÁGRAFO 1º - Inclui-se nessa obrigação matéria jornalística destinada à divulgação em qualquer veículo de comunicação social, convites, folhetos e impressos em geral, tanto para circulação interna como externa.

PARÁGRAFO 2° - O CONCEDENTE estará autorizado a reproduzir o conteúdo do material produzido, indicadas as fontes e os respectivos créditos.

PARÁGRAFO 3º - O CONVENENTE deverá afixar e se responsabilizar pela conservação, até o final da vigência do instrumento, no local da obra ou serviço, placa informativa contendo:

- 1) valor da obra ou serviço;
- 2) prazo de duração;
- 3) empresa que executa a obra ou serviço;
- 4) dizeres de que a obra é custeada em parceria com o Governo do Estado do Ceará;
- 5) indicação do órgão ou entidade que celebrou o Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO 4º - No caso de compras, o CONVENENTE deverá afixar no bem adquirido, quando possível, os dizeres de que a aquisição é custeada em parceria com o Governo do Estado do Ceará, bem como a indicação do órgão ou entidade que celebrou o Termo de Ajuste.


### <u>CLÁUSULA 08 – DA DESTINAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS,</u> TRANSFORMADOS OU PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO

Visando assegurar a continuidade do programa governamental, os bens móveis adquiridos, transformados ou produzidos com os recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE poderão incorporar o patrimônio do CONVENENTE, mediante termo de doação, após a aprovação da prestação de contas final deste Termo de Ajuste, observado o artigo 17, II, "a" da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações.

PARÁGRAFO 1º - Sendo o Termo de Ajuste rescindindo por quaisquer dos motivos previstos na Cláusula 13 (treze), os bens acima referidos ficam impedidos de serem objetos de doação em favor do CONVENENTE.

Os bens móveis adquiridos, transformados ou produzidos com os recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE serão de propriedade deste, e só poderão ser utilizados em conformidade com o objeto do Termo de Ajuste, sendo expressamente vedada sua utilização para outros fins que não se vinculem à execução do seu objeto.

PARÁGRAFO 2º – Após a aprovação da prestação de contas final deste Termo de Ajuste e visando assegurar a continuidade do programa governamental, o CONCEDENTE decidirá sobre a destinação dos bens referidos nesta cláusula, devendo ser observado o artigo 17, II, "a" da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações.







## CLÁUSULA 09 - DA ALTERAÇÃO

Este Termo de Ajuste poderá ser alterado por meio de termo aditivo ou apostilamento, durante sua vigência, vedada a alteração do objeto pactuado.

PARÁGRAFO 1° Deverão ser formalizada por meio de Termo Aditivo, por meio de autorização ou proposição pelo CONCEDENTE, através de solicitação fundamentada do CONVENENTE ou sua anuência conforme o disposto no art. 35 na Lei Complementar Estadual nº 119/2012 e alterações, assegurada a publicidade nas ferramentas de transparência e no Diário Oficial do Estado, conforme a referida lei.

PARÁGRAFO 2º - Para celebrar aditivo de valor, o CONVENENTE deverá estar adimplente e com a situação cadastral regular.

PARÁGRAFO 3º Independentemente de anuência do CONVENENTE, deverão ser feitas por meio de apostilamento as seguintes alterações:

- a) Prorrogação de Ofício
- b) Classificação orçamentária;
- c) Redesignação de Gestor e/ou Fiscal do instrumento.

# CLÁUSULA 10 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução deste Termo de Ajuste será acompanhada e fiscalizada pelo CONCEDENTE, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, sem prejuízo da competência dos órgãos de controle interno e externo.

PARÁGRAFO 1° Os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização poderão, a qualquer momento, solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indícios de irregularidade na aplicação dos recursos transferidos ou sobre outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal relacionadas a este Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO 2º Fica designado, VICTOR JOSÉ PONTES FRANÇA como representante do CONCEDENTE, responsável pelo acompanhamento deste Termo de Ajuste, o qual avaliará os produtos e os resultados da parceria, verificará a regularidade no pagamento das despesas e na aplicação das parcelas de recursos, registrará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto pactuado, inclusive as apontadas pela fiscalização, e adotará as medidas necessárias ao saneamento das falhas observadas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

PARÁGRAFO 3º - O acompanhamento deste Termo de Ajuste será realizado com base no Plano de Trabalho e respectivos cronogramas de execução do objeto e de desembolso de recursos.

PARÁGRAFO 4º - Diante de quaisquer irregularidades na execução deste Termo de Ajuste,

Centro Administrativo Governador Virgilio Távora • Ed. SEPLAG, 1º and r Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +5 (85) 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br







resultantes do uso inadequado dos recursos transferidos ou de pendências de ordem técnica, o responsável pelo acompanhamento suspenderá a liberação dos recursos e o pagamento das despesas relativas ao presente Instrumento e notificará o CONVENENTE para que adote medidas saneadoras em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, podendo prorrogar este prazo por igual período.

PARÁGRAFO 5° Não havendo o saneamento da(s) pendência(s), no prazo fixado no parágrafo anterior, o responsável pelo acompanhamento deverá, no prazo máximo de 60(sessenta) dias, adotar as medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 119/2012 e suas alterações.

PARÁGRAFO 6º O não atendimento, pelo CONVENENTE, ao disposto no parágrafo anterior acarretará a rescisão deste Termo de Ajuste, a sua inadimplência e a instauração de Tomada de Contas Especial.

PARÁGRAFO 7º O responsável pelo acompanhamento registrará a inadimplência do CONVENENTE, se:

- 1) os saldos financeiros remanescentes não forem devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou da rescisão deste Instrumento;
- 2) a prestação de contas não for apresentada conforme cláusula 2ª, II, 24, deste Instrumento;
- 3) a prestação de contas avaliada como irregular;
- 4) o instrumento tiver sido rescindido, na hipótese de não ter efetuado o ressarcimento do valor glosado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações.

PARÁGRAFO 8° A fiscalização da execução do objeto deste Instrumento será realizada pelo servidor JOSÉ INÁCIO SILVA PARENTE, sendo permitida a contratação de terceiros ou a celebração de parcerias com outros órgãos, para assisti-la ou subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 93 do Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018 e alterações.

PARÁGRAFO 9° - Ao responsável pela fiscalização caberá visitar o local da execução do objeto pactuado, atestar a sua execução e comunicar, ao responsável pelo acompanhamento, quaisquer irregularidades detectadas, sem prejuízo de outras ações que se façam necessárias.

PARÁGRAFO 10 – O CONCEDENTE proverá as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento e fiscalização deste Termo de Ajuste, programando visitas e outras diligências ao local da execução do objeto com tal finalidade que, caso não ocorram, deverão ser devidamente justificadas.

PARÁGRAFO 11 - O CONVENENTE garantirá o livre acesso aos servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Termo de Ajuste, não podendo sonegar, a estes servidores, quando investidos na missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria,



Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º antir Cambeba Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +3 (85) 3101.4450 www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br





processos, documentos e informações relativos à parceria, sob pena de irregularidade cadastral.

PARÁGRAFO 12 Os agentes designados para o acompanhamento e para a fiscalização deste Instrumento são responsáveis pelos atos ilícitos que praticarem, respondendo, para todos os efeitos, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo.

PARÁGRAFO 13 O CONVENENTE ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal, se, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas funções institucionais relativas a este Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO 14 – Fica facultado ao CONCEDENTE, por meio do fiscal ou do gestor do Termo de Ajuste, requerer, solicitar ou requisitar documentos, diligências, vistorias ou quaisquer outras medidas que considerem necessárias à comprovação da realização do objeto ou da correta aplicação dos recursos transferidos, não ficando adstrito à redação deste instrumento, mas à Lei, Decretos e princípios do Direito Administrativo.

# CLÁUSULA 11 - DA VEDAÇÃO DE DESPESAS

- É vedada, conforme art. 25, § 2º da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, a utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência e com posterior cobertura, e para pagamento de despesas com:
- 1) taxa de administração, de gerência ou similar, salvo as situações específicas previstas em regulamento;
- 2) remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado público ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de remuneração adicional, ressalva das as hipóteses previstas na Lei Complementar nº 119/2012 e alterações, em lei específica e na Lei de Diretrizes orçamentárias;
- 3) multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo órgão ou entidade CONCEDENTE;
- 4) clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores sejam agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do gestor do órgão responsável pela celebração deste Instrumento;
- 5) publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, relacionadas com o objeto deste Instrumento, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades e servidores do CONCEDENTE e do CONVENENTE;
- 6) bens e serviços fornecidos pelo CONVENENTE, seus dirigentes ou responsáveis, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.







PARÁGRAFO 1º - É vedado qualquer tipo de pagamento em desacordo com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações.

PARÁGRAFO 2° - É vedada a aplicação dos recursos transferidos e da contrapartida, no mercado financeiro, em desacordo com os critérios previstos no parágrafo primeiro da Cláusula 04 (quatro).

## CLÁUSULA 12 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENENTE apresentará ao CONCEDENTE prestação de contas comprovando a boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio deste Termo de Ajuste, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do Termo de Ajuste, sob pena de inadimplência e instauração de Tomada de Contas Especial, na forma do regulamento.

PARÁGRAFO 1º - A Prestação de Contas observará as normas contidas no Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, contendo elementos que permitam ao gestor do instrumento concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, bem como mediante os seguintes procedimentos:

- 1) Apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto;
- 2) Devolução do saldo remanescente, quando houver;
- 3) Apresentação do extrato da movimentação bancária da conta específica compreendendo o período de vigência do presente instrumento;


PARÁGRAFO 2° O CONCEDENTE analisará a prestação de contas no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação pelo CONVENENTE, sob pena de ficar proibido de celebrar novos Termos de Ajuste ou instrumentos congêneres.

PARÁGRAFO 3º - Por ocasião da prestação de contas, o CONCEDENTE emitirá parecer nos termos dos Artigos 102 e 103, do Decreto nº 32.811, de 01/10/2018.

PARÁGRAFO 4º - A reprovação pelo CONCEDENTE da prestação de contas apresentada pelo CONVENENTE ensejará a sua inadimplência e a instauração de Tomada de Contas Especial.

PARÁGRAFO 5° As despesas relativas à consecução do objeto pactuado neste Instrumento deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente identificados com o número deste Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO 6° - O CONVENENTE deve manter arquivo, em boa ordem, os documentos originais que comprovem a execução e a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio de deste Termo de Ajuste, os quais permanecerão à disposição do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da apresentação da prestação de contas, se tiver sido aprovada, ou da data de regularização da prestação de contas inicialmente reprovada.



Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º and Cambeba
Cep: 60.822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: +55 (85) 3101.4448 • Fax: +5 (5) 3101.4450
www.cidades.ce.gov.br • cidades@cidades.ce.gov.br





## CLÁUSULA 13 - DA RESCISÃO

Este Termo de Ajuste poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

- 1) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, devendo ser formalmente justificada pela autoridade competente;
- 2) Determinada pelo concedente, por meio de ato unilateral, desde que formalmente motivada nos autos do processo, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, podendo se dar nas seguintes situações:
  - a) descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento ou das condições estabelecidas no plano de trabalho anexo;
  - b) não utilização dos recursos financeiros até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da primeira liberação de recursos, paralisação ou atraso do cronograma de execução injustificados;
  - c) descumprimento da legislação vigente;
  - d) não saneamento de irregularidades na execução deste instrumento decorrentes do uso inadequado dos recursos e pendências de ordem técnica;
  - e) constatação, a qualquer tempo, de falsidade na documentação apresentada;
  - f) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial;
  - g) o desatendimento das determinações do servidor designado para acompanhar e fiscalizar o instrumento congênere, assim como as de seus superiores;
  - h) a dissolução, alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura do CONVENENTE, que prejudique a execução do instrumento;
  - i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONCEDENTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este instrumento;
  - j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste instrumento.
- 3) Em decorrência de determinação judicial.

PARÁGRAFO 1º - A rescisão deste Termo de Ajuste implica a antecipação do final da sua vigência, trazendo as seguintes consequências para os atos, registros e controles a ele vinculados:

- a) alteração nos prazos relativos ao período de execução do objeto;
- b) interrupção do Cronograma de Desembolso;
- c) interrupção da emissão de OBT, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art.87 do Decreto nº 32.811 de 28/09/2018;
- d) interrupção do cronograma de Metas/Etapas de execução do objeto;
- e) interrupção do cronograma de monitoramento deste instrumento;
- f) início da contagem dos prazos para apresentação e análise da Prestação de Contas, nos termos do Capítulo I do Título IX do Decreto nº 32.811 de 28/09/2018.

PARÁGRAFO 2º O não ressarcimento, pelo CONVENENTE, dos valores glosados, no prazo







máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação enviada pelo responsável pelo acompanhamento, ensejará sua inadimplência, a rescisão deste Instrumento e a instauração de Tomada de Contas Especial.

PARÁGRAFO 3° - A rescisão por acordo entre os partícipes ou unilateralmente pelo concedente será formalizada por meio da celebração de Termo de Rescisão, que terá eficácia com a publicação de seu extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado e no Portal da Transparência ou nos termos da decisão judicial que a determinou.

## CLÁUSULA 14 - DAS DÚVIDAS E DOS CASOS OMISSOS

As dúvidas suscitadas na execução deste Termo de Ajuste, bem como os casos omissos, serão dirimidos pelo CONCEDENTE.

## CLÁUSULA 15 – DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

Todas as comunicações relativas ao presente Termo de Ajuste serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por oficio, carta protocolada, telegrama, fax ou email.

PARÁGRAFO 1º — As comunicações dirigidas ao CONCEDENTE deverão ser entregues no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora — Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N — Ed. SEPLAG, 1º andar, Cambeba, CEP: 60830-120, Fortaleza-CE ou no endereço eletrônico cadastrado no sistema informatizado de gestão de contratos e termo de ajustes.

PARÁGRAFO 2º As comunicações dirigidas ao CONVENENTE deverão ser encaminhadas para o seu endereço constante no cabeçalho desse instrumento ou para o endereço eletrônico cadastrado no sistema informatizado de gestão de contratos e convênios.

# CLÁUSULA 16 - DA PUBLICAÇÃO

O CONCEDENTE publicará a íntegra deste Termo de Ajuste na Plataforma Ceará Transparente (www.transparencia.ce.gov.br) e, resumidamente, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, na imprensa oficial.

PARÁGRAFO 1º A publicidade da íntegra deste Instrumento no Portal da Transparência antecederá obrigatoriamente a sua publicação resumida na imprensa oficial e conferir-lhe-á eficácia para fins do início da liberação de recursos financeiros pelo CONCEDENTE e da execução pelo CONVENENTE.

PARÁGRAFO 2º - Considera-se integra do Termo de Ajuste, além do termo de formalização, o respectivo Plano de Trabalho e seus anexos, devidamente datado e assinado pelas partes.







PARÁGRAFO 3º - O CONVENENTE deverá disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de computadores e em sua sede, informações referentes à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo da prestação de contas a que esteja legalmente obrigado.

PARÁGRAFO 4º - O Poder Executivo poderá exigir a qualquer tempo e a seu exclusivo critério que todos os atos das licitações e da respectiva dispensa ou contratação por inexigibilidade, relativos a este Termo de Ajuste, sejam publicados no Diário Oficial do Estado e na ferramenta estadual de Transparência exigida pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009.

### CLÁUSULA 17 – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os conflitos decorrentes deste Termo de Ajuste, que não forem resolvidos administrativamente.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Instrumento.

Fortaleza/CE, 26 de dezombro


de 2019.

PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Ana Lais Peixoito Correira Nunes PREFEITA DE ICÓ


TESTEMUNHAS:
NOME: Phanh Loto
RG 9500 019618
CPF:





PT479039/19

| que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das   | PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO   |                |                      |  |  |
|--|---|----------------|----------------------|--|--|
| I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO  Proponente/Convenente  Nome: Prefeitura Municipal de Icó 07.669.682/0001 - 79  Resonsável Nome: | Nº do Termo de Refer  | ência (№ MAPP) | Concedente:          |  |  |
| Proponente/Convenente Nome:  | 3739 E 3745 Secretaria das Cidades  |                |                      |  |  |
| Proponente/Convenente Nome:  | I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO   |                |                      |  |  |
| Prefeitura Municipal de Icó  Resonsável Nome: Ana Laís Peixoto Correia Nunes  II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  Valor: Data do Plano de Trabalho: 1.712.017,84  III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  Objeto: Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo: População do Município de Icó  Justificativa: A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente improprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO Início:  Fim:  | Proponente/Convene  | nte .          |                      |  |  |
| Resonsável Nome: Ana Lais Peixoto Correia Nunes II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO Valor: Data do Plano de Trabalho: 1.712.017,84 20/12/2019 III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO Objeto: Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo: População do Município de Icó  Justificativa: A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente improprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO Início:  Fim:  | Nome:   |                | CPF/CNPJ:            |  |  |
| Nome: Ana Laís Peixoto Correia Nunes  II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  Valor: Data do Plano de Trabalho:  1.712.017,84 20/12/2019  III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  Objeto: Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo: População do Município de Icó  Justificativa: A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente improprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:   | Prefeitura Municipal de   | e Icó          | 07.669.682/0001 - 79 |  |  |
| Ana Laís Peixoto Correia Nunes  II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  Valor:  1.712.017,84  20/12/2019  III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  Objeto:  Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo:  População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:  | Resonsável  |                |                      |  |  |
| II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  Valor:  1.712.017,84  20/12/2019  III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  Objeto:  Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo:  População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:  | Nome:   |                | CPF/CNPJ:            |  |  |
| Valor:  1.712.017,84  20/12/2019  III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  Objeto:  Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo: População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em Iocal totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:  |   |                | 026.942.683 - 31     |  |  |
| 1.712.017,84  11 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  Objeto:  Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo:  População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em Iocal totalmente impróprio, portanto, ao Iado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:  |   |                |                      |  |  |
| III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO Objeto:  Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo:  População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO Início:  Fim:   | /alor: Data do Plano de Trabalho:   |                |                      |  |  |
| Objeto:  Construção do abatadouro do Município - Icó.  Público-Alvo: População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em Iocal totalmente impróprio, portanto, ao Iado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início: Fim:  |   |                |                      |  |  |
| Público-Alvo:  População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em Iocal improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em Iocal totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:   |   |                |                      |  |  |
| Público-Alvo:  População do Município de Icó  Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao Iado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:   | <u></u>   |                |                      |  |  |
| Justificativa:  A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:   |   |                |                      |  |  |
| A execução da obra em referência é de extrema importância, considerando, sobretudo, que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:   | Público-Alvo:   | População o    | lo Município de Icó  |  |  |
| que atualmente o abate de animais no Município de Icó, é feito em local improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre outras problemas.  IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO  Início:  Fim:   | Justificativa:  |                |                      |  |  |
| Início: Fim:   | improvisado, ou seja, desprovido de infraestrutura básica e situado em local totalmente impróprio, portanto, ao lado de diversas casas e de equipamentos públicos, o que vem ocasionando uma série de transtornos para a administração municipal, em razão das constantes reclamações dos moradores, motivado pelo mau cheiro produzido, dentre |                |                      |  |  |
| Início: Fim:   | IV – PERÍODO DE EXI   | CUÇÃO          |                      |  |  |
| APDA APDA + 12 MESES   |   |                | Fim:                 |  |  |
|  |   | APDA           | APDA + 12 MESES      |  |  |



| V- METAS   | V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO                  | :     |                           |                   |  |                        |  |
|--|--|-------|---------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
|  | META 1                                       |       | INDICADO                  | INDICADOR FÍSICO  | VALOP TOTAL  | Ы                      | PERÍODO                                |
|  | CIL  |       | UNIDADE                   | QUANTIDADE        | *ALON 101AL  | DATA INICIAL           | DATA FINAL                             |
| Construção   | Construção do abatadouro do Município - Icó. |       | OND                       | 1,00              | 1.712.017,84   | APDA                   | APDA + 12 MESES                        |
|  | ETAPA 1                                      |       | UNIDADE                   | QUANTIDADE        | VALOR TOTAL DATA INICIAL   | DATA INICIAL           | DATA FINAL                             |
| Contrução  | Contrução do abatedouro do Município de Icó. |       | OND                       | 1,00              | 1.712.017,84   | APDA                   | APDA + 12 MESES                        |
| Activities and a second |  | GAST  | GASTOS PREVISTOS NA ETAPA | S NA ETAPA        | instruction and an article of the second |                        |  |
| ITEM 1.1   | DESCRIÇÃO                                    | UNID. | QUANT.                    | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL  | NATUREZA<br>DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA<br>NATUREZA DA<br>DESPESA |
| 1.1.1  | Administração da obra                        | Und   | 1,00                      | 58.647,36         | 58.647,36  | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.2  | Serviços preliminares                        | Und   | 1,00                      | 10.340,10         | 10.340,10  | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.3  | Movimento terra                              | Und   | 1,00                      | 40.462,62         | 40.462,62  | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.4  | Fundações e estruturas                       | Und   | 1,00                      | 140.155,79        | 140.155,79   | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.5  | Superestruturas                              | Und   | 1,00                      | 105.420,99        | 105.420,99   | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.6  | Alvenarias                                   | Und   | 1,00                      | 223.231,25        | 223.231,25   | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.7  | Cobertura                                    | Und   | 1,00                      | 135.882,82        | 135.882,82   | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.8  | Revestimento de paredes                      | Cud   | 1,00                      | 179.527,68        | 179.527,68   | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.9  | Revestimento de forro                        | Und   | 1,00                      | 12.483,57         | 12.483,57  | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.10   | Impermeabilização                            | Cnd   | 1,00                      | 14.214,98         | 14.214,98  | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |
| 1.1.11   | Pisos  | Und   | 1,00                      | 237.550,18        | 237.550,18   | 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações                    |

Rubrica

Avenida Ilídio Sampaio. nº 2131. Centro, Icó/CE, CEP: 63 430-000



|   |                        |  | 1.712.017,84 | DE TRABALHO | VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO   |        |
|---|------------------------|--|--------------|-------------|---|--------|
|   |                        |  | 1,00         | TOTAL METAS |   |        |
|   |                        | The state of the s |              |             | Political and Artificial Control of the Control of |        |
| 4.90.51.00 Obras e Instalações              | 7.777,33 4.4.90.51.00  | 7.777,33   | 1,00         | Und         | Serviços complementares   | 1.1.20 |
| 4.90.51.00 Obras e Instalações              | 43.693,98 4.4.90.51.00 | 43.693,98  | 1,00         | Und         | Pintura   | 1.1.19 |
| 4.90.51.00 Obras e Instalações              | 6.927,45 4.4.90.51.00  | 6.927,45   | 1,00         | Und         | Peitoris rodapés e bancadas   | 1.1.18 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            | 26.320,40 4.           | 26.320,40  | 1,00         | Und         | Esquadrias e peça metalica  | 1.1.17 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            | 90 174,55 4.           | 90.174,55  | 1,00         | Und         | Esquadrias de madeira   | 1.1.16 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            | 80.859,88 4.           | 80.859,88  | 1,00         | Und         | Instalações elétricas   | 1.1.15 |
|   | 13.414,74 4.4.90.51.00 | 13.414,74  | 1,00         | Und         | Louças metais acessoriós  | 1.1.14 |
| 4.90.51.00 Obras e Instalações              | 56.254,86 4.4.90.51.00 | 56.254,86  | 1,00         | Und         | Instalação hidraulicas  | 1.1.13 |
| 228.677,31 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 228.677,31 4.          | 228.677,31   | 1,00         | Dud         | 1.1.12 Instalação sanitária   | 1.1.12 |
|   |                        |  |              |             |   |        |







| Valores:                    | Descrição            |        | %       | Valor  | · (R\$)      |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------------|
|                             | Valor Total:         |        | 100,00% |        | 1.712.017,84 |
|                             | Valor do Repasse:    |        | 88,00%  |        | 1.500.000,00 |
|                             | Valor Contrapartida: |        | 12,00%  |        | 212.017,84   |
| VII - CRONOGRAMA D          | F DESEMBORSO         |        | I       |        |              |
| REPASSE                     | META 1               | META 2 | META 3  | META 4 | SOMA         |
| APDA                        | 150.000,00           | -      | e e     | \$-    | 150.000,00   |
| APDA + 02                   | 450.000,00           | ~      | j.      | •      | 450.000,00   |
| APDA + 04                   | 450.000,00           |        | ,       | ~      | 450.000,00   |
| APDA + 06                   | 450.000,00           | 4      | -       | •      | 450.000,00   |
| -                           |                      | ~      | *       | 55     |              |
| ,<br>,,,                    | ~                    |        | n       | *      | *            |
| <b></b>                     | -                    | •      | ^       |        | ~            |
| SUB-TOTAL                   | 1,500,000,00         |        | *       | ~      | 1.500.000,00 |
| CONTRAPARTIDA<br>FINANCEIRA | META 1               | META 2 | META 3  | META 4 | SOMA         |
| APDA                        | 21.201,78            | •      | -       | -      | 21.201,78    |
| APDA + 02                   | 63,605,35            | •      | -       | •      | 63.605,35    |
| APDA + 04                   | 63.605,35            |        | -       | -      | 63.605,35    |
| APDA + 06                   | 63.605,36            | >      | i.      | *      | 63.605,36    |
| ų.                          |                      |        | >       | •      | *            |
| •                           |                      |        | -       | -      | -            |
|                             | 1.                   |        | •       | •      | -            |
| SUB-TOTAL                   | 212.017,84           | •      | *       | e      | 212.017,84   |
| TOTAL.                      | 1.712.017,84         | *      |         | *      | 1.712.017,84 |

|  | <u>ASSINATUR</u>   | A DO PROP     | ONENTE   |  |
|--|--|---------------|--|--|
| Icó (CE), 20/12/20   | 9.   |               |  |  |
|  |  |               |  |  |
|  | and the second s |               | Andrew Communication Communica |  |
| here a series a serie | - thich  |               |  |  |
| مسدرتي   | Ana Lais Pe  |               |  |  |
|  | Pref   | eita Municipa | ı <b>(</b>   |  |

| COORDENADORIA DE OBRAS LIRBANAS - COURB | APROVAÇÃO DO PLAND DE TRABALHO  | ASSINATURA DO CONCEDENTE   |
|---|---|--|
| Fortaleza (CET)                         | Fortaleza (CE), <u>23 /12 /14</u>   | Fortaleza (CE), <u>26 12 119</u>   |
| Secretaria das Cidades                  | Carlos Edilyon Araujo Sacretino Execut vo de Planejamento a Gartão Interna SECRETY, RIA DAS CIDAS - 5 | Addles Edilion Araujo<br>Larios Edilion Araujo<br>Larino Executivo de Mara poer s<br>Cassino Interna |