


ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 09/12/2024		BDI : 20,0%	
	LOCAL:	ICÓ - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2023/04	-	-
			SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	R\$ 0,39
--------	----------

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,92	R\$ 0,47
TOTAL Especiais:						R\$ 0,47
VALOR:						R\$ 0,47

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,41
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,82870000	R\$ 11,93	R\$ 9,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:						R\$ 0,11
VALOR:						R\$ 16,40

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301


LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA-CE: 358911
ENGENHEIRO CIVIL

ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360
Assinado de forma digital por ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360


ALICIA MARA MARQUES SOUSA
CPF Nº 065.429.273-60
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA :		09/12/2024		BDI :		20,0%	
				FORTE	VERSÃO	HORA		MES			
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		47,48%			
				SICRO NOVO	2023/04	-		-			
LOCAL:	ICÓ- CE	SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%		47,46%					
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	201,00	R\$ 234,14	R\$ 47.062,14	12,80%	12,80%	A	
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	676,67	R\$ 49,36	R\$ 33.400,43	9,08%	21,88%	A	
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	585,37	R\$ 41,46	R\$ 24.269,44	6,60%	28,48%	A	
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	743,93	R\$ 25,37	R\$ 18.873,50	5,13%	33,61%	A	
C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	134,72	R\$ 135,60	R\$ 18.268,03	4,97%	38,58%	A	
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	366,82	R\$ 40,98	R\$ 15.032,28	4,09%	42,67%	A	
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	195,79	R\$ 58,66	R\$ 11.485,04	3,12%	45,79%	A	
87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	210,50	R\$ 53,43	R\$ 11.247,02	3,06%	48,85%	A	
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	179,58	R\$ 62,05	R\$ 11.143,56	3,03%	51,88%	B	
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M2	84,33	R\$ 119,49	R\$ 10.076,59	2,74%	54,62%	B	
2003812	Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	SICRO	Serviço	m	76,40	R\$ 127,96	R\$ 9.776,14	2,66%	57,28%	B	
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	73,09	R\$ 122,74	R\$ 8.971,07	2,44%	59,72%	B	
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	785,00	R\$ 10,71	R\$ 8.407,35	2,29%	62,01%	B	
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	Serviço	M2	19,42	R\$ 382,28	R\$ 7.423,88	2,02%	64,03%	B	
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	529,37	R\$ 13,08	R\$ 6.924,16	1,88%	65,91%	B	
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	Serviço	M2	22,09	R\$ 289,90	R\$ 6.403,89	1,74%	67,65%	B	
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	943,42	R\$ 6,48	R\$ 6.113,36	1,66%	69,31%	B	
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	85,81	R\$ 64,93	R\$ 5.571,64	1,52%	70,83%	B	
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	111,80	R\$ 49,79	R\$ 5.566,52	1,51%	72,34%	B	



ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA :		09/12/2024		BDI :		20,0%	
				FONTE	VERSÃO		HORA		MES		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		
LOCAL:	ICÓ- CE	SICRO NOVO	2023/04		-		-				
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%				
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	445,04	R\$ 10,16	R\$ 4.521,61	1,23%	73,57%	B	
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M	126,32	R\$ 33,84	R\$ 4.274,67	1,16%	74,74%	B	
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	820,00	R\$ 4,87	R\$ 3.993,40	1,09%	75,82%	B	
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	72,00	R\$ 52,35	R\$ 3.769,20	1,03%	76,85%	B	
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 3.597,92	R\$ 3.597,92	0,98%	77,83%	B	
C2049	PROJETOR C/ LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 177,79	R\$ 3.555,80	0,97%	78,79%	B	
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 3.116,87	R\$ 3.116,87	0,85%	79,64%	B	
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	4,61	R\$ 629,27	R\$ 2.900,93	0,79%	80,43%	C	
99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	M3	6,59	R\$ 415,60	R\$ 2.738,80	0,74%	81,17%	C	
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	30,80	R\$ 74,58	R\$ 2.297,06	0,62%	81,80%	C	
C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	84,33	R\$ 24,81	R\$ 2.092,23	0,57%	82,37%	C	
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	64,91	R\$ 32,00	R\$ 2.077,12	0,56%	82,93%	C	
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 250,04	R\$ 2.000,32	0,54%	83,48%	C	
00021135	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	Material	M	82,00	R\$ 23,72	R\$ 1.945,04	0,53%	84,01%	C	
102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	275,60	R\$ 6,91	R\$ 1.904,40	0,52%	84,52%	C	
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 1.892,21	R\$ 1.892,21	0,51%	85,04%	C	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,00	R\$ 311,50	R\$ 1.869,00	0,51%	85,55%	C	
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	64,91	R\$ 27,66	R\$ 1.795,41	0,49%	86,03%	C	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	13.002/2024 - CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA :	09/12/2024	BDI :	20,0%
LOCAL:	ICÓ- CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2023/04	-	-
		SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	Serviço	M	39,20	R\$ 45,44	R\$ 1.781,25	0,48%	86,52%	C
COM-68264946	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	Composição	Serviço	m²	6,72	R\$ 264,73	R\$ 1.778,99	0,48%	87,00%	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	180,60	R\$ 9,63	R\$ 1.739,18	0,47%	87,48%	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 240,71	R\$ 1.684,97	0,46%	87,93%	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	22,50	R\$ 74,32	R\$ 1.672,20	0,45%	88,39%	C
102614	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 721,73	R\$ 1.443,46	0,39%	88,78%	C
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	4,32	R\$ 310,66	R\$ 1.342,05	0,36%	89,15%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 331,91	R\$ 1.327,64	0,36%	89,51%	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	135,39	R\$ 9,80	R\$ 1.326,82	0,36%	89,87%	C
00043445	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 393,53	R\$ 1.180,59	0,32%	90,19%	C
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	36,00	R\$ 32,67	R\$ 1.176,12	0,32%	90,51%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	36,00	R\$ 31,61	R\$ 1.137,96	0,31%	90,82%	C
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	15,12	R\$ 69,59	R\$ 1.052,20	0,29%	91,10%	C
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 525,19	R\$ 1.050,38	0,29%	91,39%	C
101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	41,00	R\$ 25,09	R\$ 1.028,69	0,28%	91,67%	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	93,00	R\$ 10,68	R\$ 993,24	0,27%	91,94%	C
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	95,93	R\$ 10,30	R\$ 988,08	0,27%	92,21%	C
100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 492,20	R\$ 984,40	0,27%	92,48%	C
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	84,33	R\$ 11,64	R\$ 981,60	0,27%	92,74%	C

ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA :		09/12/2024		BDI :		20,0%	
				FONTE	VERSÃO		HORA		MES		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		
				SICRO NOVO	2023/04		-		-		
LOCAL:	ICÓ- CE	SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%				
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	84,33	R\$ 11,63	R\$ 980,76	0,27%	93,01%	C	
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	2,50	R\$ 357,68	R\$ 894,20	0,24%	93,25%	C	
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	445,04	R\$ 1,86	R\$ 827,77	0,23%	93,48%	C	
00021130	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	Material	M	30,00	R\$ 24,09	R\$ 722,70	0,20%	93,67%	C	
C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	Serviço	M	9,60	R\$ 75,17	R\$ 721,63	0,20%	93,87%	C	
I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	SEINFRA	Material	M2	2,67	R\$ 256,16	R\$ 683,95	0,19%	94,06%	C	
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 32,72	R\$ 654,40	0,18%	94,24%	C	
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 311,69	R\$ 623,38	0,17%	94,40%	C	
00043443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 206,60	R\$ 619,80	0,17%	94,57%	C	
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 102,57	R\$ 615,42	0,17%	94,74%	C	
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	42,00	R\$ 14,54	R\$ 610,68	0,17%	94,91%	C	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	190,00	R\$ 3,00	R\$ 570,00	0,16%	95,06%	C	
COM-08478211	banco de alvenaria/ assento concreto pré-moldado	Composição	Serviço	M	4,80	R\$ 112,25	R\$ 538,80	0,15%	95,21%	C	
C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 84,44	R\$ 506,64	0,14%	95,35%	C	
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	57,10	R\$ 8,64	R\$ 493,34	0,13%	95,48%	C	
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	Material	UN	65,00	R\$ 7,37	R\$ 479,05	0,13%	95,61%	C	
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 59,23	R\$ 473,84	0,13%	95,74%	C	
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	4,30	R\$ 103,19	R\$ 443,72	0,12%	95,86%	C	
00004989	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 221,10	R\$ 442,20	0,12%	95,98%	C	
C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 20,91	R\$ 439,11	0,12%	96,10%	C	
92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	54,40	R\$ 7,95	R\$ 432,48	0,12%	96,22%	C	
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 429,25	R\$ 429,25	0,12%	96,33%	C	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.					DATA :	09/12/2024	BDI :	20,0%
	LOCAL:	ICÓ- CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SICRO NOVO	2023/04	-	-
							SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
							Composições Prioritárias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 205,79	R\$ 411,58	0,11%	96,45%	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	28,00	R\$ 14,27	R\$ 399,56	0,11%	96,55%	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 47,71	R\$ 381,68	0,10%	96,66%	C
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 365,57	R\$ 365,57	0,10%	96,76%	C
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	14,00	R\$ 25,79	R\$ 361,06	0,10%	96,86%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 59,87	R\$ 359,22	0,10%	96,95%	C
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 118,59	R\$ 355,77	0,10%	97,05%	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 44,24	R\$ 353,92	0,10%	97,15%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	38,00	R\$ 8,95	R\$ 340,10	0,09%	97,24%	C
93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	69,40	R\$ 4,69	R\$ 325,49	0,09%	97,33%	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 310,95	R\$ 310,95	0,08%	97,41%	C
00001338	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	Material	M2	7,14	R\$ 40,70	R\$ 290,60	0,08%	97,49%	C
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	18,00	R\$ 15,67	R\$ 282,06	0,08%	97,57%	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	24,00	R\$ 13,19	R\$ 276,99	0,08%	97,64%	C
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 47,71	R\$ 238,55	0,06%	97,71%	C
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	14,00	R\$ 16,74	R\$ 234,36	0,06%	97,77%	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 24,56	R\$ 221,04	0,06%	97,83%	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 110,31	R\$ 220,62	0,06%	97,89%	C
89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 15,59	R\$ 218,26	0,06%	97,95%	C
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 104,80	R\$ 209,60	0,06%	98,01%	C
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 103,90	R\$ 207,80	0,06%	98,06%	C




ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA :		09/12/2024		BDI :		20,0%	
				FONTE	VERSÃO		HORA		MES		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		
LOCAL:	ICÓ- CE	SICRO NOVO	2023/04		-		-				
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%				
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
00004987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 206,42	R\$ 206,42	0,06%	98,12%	C	
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	27,00	R\$ 7,43	R\$ 200,61	0,05%	98,18%	C	
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	28,00	R\$ 7,14	R\$ 199,92	0,05%	98,23%	C	
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 47,99	R\$ 191,96	0,05%	98,28%	C	
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 37,12	R\$ 185,60	0,05%	98,33%	C	
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	2,80	R\$ 66,21	R\$ 185,39	0,05%	98,38%	C	
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	84,33	R\$ 2,18	R\$ 183,84	0,05%	98,43%	C	
I8526	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 182,11	R\$ 182,11	0,05%	98,48%	C	
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	2,50	R\$ 72,83	R\$ 182,08	0,05%	98,53%	C	
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 29,47	R\$ 176,82	0,05%	98,58%	C	
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 21,38	R\$ 171,04	0,05%	98,63%	C	
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 10,60	R\$ 169,60	0,05%	98,67%	C	
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	23,80	R\$ 7,04	R\$ 167,55	0,05%	98,72%	C	
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	18,00	R\$ 9,25	R\$ 166,50	0,05%	98,76%	C	
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 26,79	R\$ 160,74	0,04%	98,81%	C	
00021136	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	13,00	R\$ 12,33	R\$ 160,29	0,04%	98,85%	C	
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	Serviço	M3	1,87	R\$ 83,43	R\$ 156,01	0,04%	98,89%	C	
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 75,93	R\$ 151,86	0,04%	98,93%	C	
2003317	Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia extraída e brita produzida - sobrecarga do trem tipo TB 45	SICRO	Serviço	un	2,00	R\$ 75,37	R\$ 150,74	0,04%	98,98%	C	
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 21,31	R\$ 149,17	0,04%	99,02%	C	
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 20,67	R\$ 144,69	0,04%	99,06%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.					DATA : 09/12/2024		BDI : 20,0%		
	LOCAL:	ICÓ- CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
							SICRO NOVO	2023/04	-	-	
							SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 18,74	R\$ 131,18	0,04%	99,09%	C	
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 32,72	R\$ 130,88	0,04%	99,13%	C	
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 62,34	R\$ 124,68	0,03%	99,16%	C	
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 8,88	R\$ 124,32	0,03%	99,19%	C	
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 20,03	R\$ 120,18	0,03%	99,23%	C	
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 19,63	R\$ 117,78	0,03%	99,26%	C	
103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 6,94	R\$ 111,04	0,03%	99,29%	C	
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 54,79	R\$ 109,58	0,03%	99,32%	C	
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 15,28	R\$ 106,96	0,03%	99,35%	C	
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 21,27	R\$ 106,35	0,03%	99,38%	C	
18518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm² 4P	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 14,99	R\$ 104,93	0,03%	99,41%	C	
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 24,56	R\$ 98,24	0,03%	99,43%	C	
C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	0,72	R\$ 129,14	R\$ 92,98	0,03%	99,46%	C	
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 10,94	R\$ 87,52	0,02%	99,48%	C	
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 14,50	R\$ 87,00	0,02%	99,51%	C	
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	64,91	R\$ 1,24	R\$ 80,49	0,02%	99,53%	C	
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	10,20	R\$ 7,27	R\$ 74,15	0,02%	99,55%	C	
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 11,20	R\$ 67,20	0,02%	99,57%	C	
C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 9,51	R\$ 66,57	0,02%	99,58%	C	
00003260	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2"	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 16,44	R\$ 65,76	0,02%	99,60%	C	
00003659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 12,83	R\$ 64,15	0,02%	99,62%	C	
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 9,13	R\$ 63,91	0,02%	99,64%	C	

ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.					DATA : 09/12/2024		BDI : 20,0%	
	LOCAL:	ICÓ- CE					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SICRO NOVO	2023/04	-	-	
						SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R\$ 31,91	R\$ 63,82	0,02%	99,65%	C
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 7,92	R\$ 63,36	0,02%	99,67%	C
00006149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 7,86	R\$ 62,88	0,02%	99,69%	C
M1655	Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2")	SICRO	Material	m	12,00	R\$ 5,11	R\$ 61,32	0,02%	99,70%	C
89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14	0,02%	99,72%	C
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 14,00	R\$ 56,00	0,02%	99,74%	C
92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 7,85	R\$ 54,95	0,01%	99,75%	C
00003256	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUIROS, 1"	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 8,77	R\$ 52,62	0,01%	99,77%	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 6,45	R\$ 51,60	0,01%	99,78%	C
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 23,07	R\$ 46,14	0,01%	99,79%	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 4,49	R\$ 44,90	0,01%	99,80%	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 21,47	R\$ 42,94	0,01%	99,82%	C
12233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 21,15	R\$ 42,30	0,01%	99,83%	C
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 5,26	R\$ 42,08	0,01%	99,84%	C
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 3,71	R\$ 40,81	0,01%	99,85%	C
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 10,13	R\$ 40,52	0,01%	99,86%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,80	R\$ 39,60	0,01%	99,87%	C
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 19,24	R\$ 38,48	0,01%	99,88%	C
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 7,37	R\$ 36,85	0,01%	99,89%	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 8,86	R\$ 35,44	0,01%	99,90%	C
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 5,75	R\$ 34,50	0,01%	99,91%	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 33,21	R\$ 33,21	0,01%	99,92%	C



ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
		OBRA: 13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. LOCAL: ICÓ- CE CLIENTE: PREFEITURA DE ICÓ - CE					DATA : 09/12/2024		BDI : 20,0%					
							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
				SICRO NOVO		2023/04								
				SINAPI		2022/08 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%				
				Composições Prioritárias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 3,16	R\$ 31,60	0,01%	99,93%	C				
89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 15,19	R\$ 30,38	0,01%	99,94%	C				
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 29,45	R\$ 29,45	0,01%	99,94%	C				
89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 7,09	R\$ 28,36	0,01%	99,95%	C				
103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 6,89	R\$ 27,56	0,01%	99,96%	C				
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 12,59	R\$ 25,18	0,01%	99,97%	C				
00000110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 6,17	R\$ 24,68	0,01%	99,97%	C				
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 10,46	R\$ 20,92	0,01%	99,98%	C				
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 6,27	R\$ 18,81	0,01%	99,98%	C				
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 3,87	R\$ 15,48	0,00%	99,99%	C				
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 0,77	R\$ 9,24	0,00%	99,99%	C				
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,33	R\$ 6,66	0,00%	99,99%	C				
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,60	R\$ 6,40	0,00%	99,99%	C				
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 1,53	R\$ 6,12	0,00%	100,00%	C				
00000819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 2,82	R\$ 5,64	0,00%	100,00%	C				
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 1,09	R\$ 5,45	0,00%	100,00%	C				
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 0,62	R\$ 2,48	0,00%	100,00%	C				
							Subtotal até 100,00%%	R\$ 367.711,41						
							Outros	R\$ 0,00						
							Valor total do Orçamento	R\$ 367.711,41						
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fis. 011 Rubrica														
Página: 137														




ET

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA :	09/12/2024	BDI :	20,0%
LOCAL:	ICÓ- CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2023/04	-	-
		SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições Prioritárias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.869,00	100,00 % R\$ 1.869,00								100,00 % R\$ 1.869,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.672,20		100,00 % R\$ 1.672,20							100,00 % R\$ 1.672,20
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 38.951,20	10,00 % R\$ 3.895,12	30,00 % R\$ 11.685,36	40,00 % R\$ 15.580,48	20,00 % R\$ 7.790,24					100,00 % R\$ 38.951,20
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	R\$ 29.737,08	30,00 % R\$ 8.921,12	70,00 % R\$ 20.815,96							100,00 % R\$ 29.737,08
5	ESQUADRIAS	R\$ 21.522,95					50,00 % R\$ 10.761,48	50,00 % R\$ 10.761,47			100,00 % R\$ 21.522,95
6	REVESTIMENTOS	R\$ 69.147,95				50,00 % R\$ 34.573,98	50,00 % R\$ 34.573,97				100,00 % R\$ 69.147,95
7	PISOS	R\$ 50.369,74					30,00 % R\$ 15.110,92	60,00 % R\$ 30.221,84	10,00 % R\$ 5.036,98		100,00 % R\$ 50.369,74
8	PINTURA	R\$ 30.375,66						10,00 % R\$ 3.037,57	60,00 % R\$ 18.225,40	30,00 % R\$ 9.112,69	100,00 % R\$ 30.375,66
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 10.945,40		40,00 % R\$ 4.378,16	60,00 % R\$ 6.567,24						100,00 % R\$ 10.945,40
10	INSTALAÇÕES SANITARIA	R\$ 4.887,61		60,00 % R\$ 2.932,57	40,00 % R\$ 1.955,04						100,00 % R\$ 4.887,61
11	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 14.643,21					100,00 % R\$ 14.643,21				100,00 % R\$ 14.643,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.302,22			30,00 % R\$ 4.890,67	70,00 % R\$ 11.411,55					100,00 % R\$ 16.302,22
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CARGAS ATMOSFERICÁS (SPDA)	R\$ 8.520,66							100,00 % R\$ 8.520,66		100,00 % R\$ 8.520,66
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 574,34						100,00 % R\$ 574,34			100,00 % R\$ 574,34
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 68.192,19					30,00 % R\$ 20.457,66	50,00 % R\$ 34.096,10	10,00 % R\$ 6.819,22	10,00 % R\$ 6.819,21	100,00 % R\$ 68.192,19
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 73.542,28	3,99 % R\$ 2.937,28	11,28 % R\$ 8.297,36	7,88 % R\$ 5.798,36	14,62 % R\$ 10.753,69	25,98 % R\$ 19.108,79	21,40 % R\$ 15.736,68	10,50 % R\$ 7.721,54	4,35 % R\$ 3.188,58	100,00 % R\$ 73.542,28



ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.						DATA :		09/12/2024	BDI : 20,0%		
	LOCAL:	ICÓ- CE						FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE						SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
								SICRO NOVO		2023/04		- -	
								SINAPI		2022/08 COM DESONERAÇÃO		83,55% 47,46%	
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%									


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
R\$ 441.253,69			R\$ 17.622,52	R\$ 49.781,61	R\$ 34.791,79	R\$ 64.529,46	R\$ 114.656,03	R\$ 94.428,00	R\$ 46.323,80	R\$ 19.120,48	R\$ 441.253,69
			R\$ 17.622,52	R\$ 67.404,13	R\$ 102.195,92	R\$ 166.725,38	R\$ 281.381,41	R\$ 375.809,41	R\$ 422.133,21	R\$ 441.253,69	

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA-CE: 358911
ENGENHEIRO CIVIL

ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360
Assinado de forma digital por ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360

ALICIA MARA MARQUES SOUSA
CPF Nº 065.429.273-60
SÓCIA ADMINISTRADORA



ET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 09/12/2024		BDI : 20,0%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2023/04	-	-
			SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
LOCAL:	ICÓ- CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,38%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75%
L	Lucro	4,50%
	TOTAL	5,25%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (Conforme legislação do município)	3,00%
	TOTAL	6,65%



BDI = 20,0%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA-CE: 358911
ENGENHEIRO CIVIL

ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360
Assinado de forma digital por ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360

ALICIA MARA MARQUES SOUSA
CPF Nº 065.429.273-60
SÓCIA ADMINISTRADORA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	13.002/2024 -CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.	DATA : 09/12/2024	
	LOCAL:	ICÓ- CE	BDI : 20,0%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ICÓ - CE		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2023/04
			SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0%	0,0%
A2	SESI	1,5%	1,5%
A3	SENAI	1,0%	1,0%
A4	INCRA	0,2%	0,2%
A5	SEBRAE	0,6%	0,6%
A6	Salário Educação	2,5%	2,5%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0%	3,0%
A8	FGTS	8,0%	8,0%
A9	SECONCI	0,0%	0,0%
TOTAL		16,8%	16,8%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,9%	0,0%
B2	Feriados	3,7%	0,0%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9%	0,7%
B4	13º Salário	11,0%	8,3%
B5	Licença PaternidadeE	0,1%	0,1%
B6	Faltas Justificadas	0,7%	0,6%
B7	Dias de Chuvas	1,6%	0,0%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1%	0,1%
B9	Férias Gozadas	12,3%	9,3%
B10	Salário Maternidade	0,0%	0,0%
TOTAL		48,4%	19,0%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5%	4,2%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1%	0,1%
C3	Férias Indenizadas	1,7%	1,3%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,9%	2,2%
C5	Indenização Adicional	0,5%	0,3%
TOTAL		10,7%	8,1%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,1%	3,2%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5%	0,3%
TOTAL		8,6%	3,6%

A + B + C + D = 84,4% 47,5%

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360
Assinado de forma digital por ALICIA MARA MARQUES SOUSA:06542927360

LEONARDO Assinado de forma
RODRIGUES DA digital por
SILVA:0497121 LEONARDO
5301 RODRIGUES DA
SILVA:04971215301

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA-CE: 358911
ENGENHEIRO CIVIL

ALICIA MARA Assinado de forma
MARQUES digital por ALICIA
SOUSA:0654 MARA MARQUES
2927360 SOUSA:065429273
60

ALICIA MARA MARQUES SOUSA
CPF Nº 065.429.273-60
SÓCIA ADMINISTRADORA



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.