COMPOSICAO DE PREGCOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
BDI : ( 20,00% )

TABELA 26 1 DESONERADA- SEINFRA

10091

10039

12099

12251

10146

APLICADOR
IMPERMEABILI
ZACAO
AJUDANTE DE
APLICADOR DE
IMPERMEABIL!
ZAGAO

TINTA
PRIMARIA
VEU DE
POLIESTER
ASFALTO
MODIFICADO

OBRA
H
H
MATERIAIS
L
M2
KG

0,3 17,83

0,3 14,52

TOTAL MAO DE OBRA

0,6 7.1
1,1 5,23
2 3,34
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

5,349

4,356

9,705

4,26
5763

6,68
16,693

26,4
INCLUSOS
0

264

Preco Adotado: 215,2600

12320

10043

12502

11092

{2483

ENCANADCR
AJUDANTE DE
ENCANADOR

TORNEIRA DE
METAL
BRANCO 1/2",
CANO CURTO
(PADRAC
POPULAR)
ENGATE DE
PVC
PARAFUSO DE
FIXAGAO 8MM

MAC DE OBRA
H
H

MATERIAIS

UN

UN

UN

2,75
2,75 14,52
TOTAL MAO DE OBRA

17,83

1 35
1 4,84
4 0,58

49,0325

39,93
88,9625

35

494

2,32
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COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : (20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

SIFAD PVC
12420 1.1/2" PARA UN 1 11,73 11,73
LAVATORIO
LAVATORIO DE
LOUGA
11344 aR Agc A SEM UN 1 72,31 72,31
COLUNA
TOTAL MATERIAIS 126,3
Total Simples 215,28
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 215,26

Prego Adotado: 49,1700 Unid: UN

MAO DE OBRA
12320 ENCANADOR H 0,85 17,83 11,6895
AJUDANTE DE
10043 ENCANADOR H 0,65 14,52 9,438
TOTAL MAO DE OBRA 21,0275
MATERIAIS
TORNEIRA DE
PRESSAO
12130 CROMADA DE UN 1 28,09 28,09
USO GERAL
1/2'
FITADE
5
11180 VEDAGAO M 0,28 0,2 0,058
TOTAL MATERIAIS 28,146
Total Simples 49,17
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 49,17

\t&“" ,,,,,
\j

Prego Adotado: 32,2200




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/IN

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

MAQO DE OBRA
12391 PEDREIRO H 0,5 17,83 8,915
TOTAL MAO DE OBRA 8,915
MATERIAIS
SABONETEIRA
18671 METALICA UN 1 23,3 23,3
TOTAL MATERIAIS 23,3
Total Simples 32,22
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 32,22

Prego A&otado: 91,8660 ' Unid: UN

MAQ DE OBRA
12320 ENCANADOR H 0,5 17.83 8,915
AJUDANTE DE &
10043 ENCANADOR H 0,5 14,52 7,26
TOTAL MAO DE OBRA 16,175
MATERIAIS
CHUVEIRO
COM
6167 ARTICULACAO UN 1 75,83 75,63
CROMADO 1/2"
FITADE
11180 VEDAGAO M 0,28 02 0,086
TOTAL MATERIAIS 75,686
Total Simples 91,86
Encargos INCLUSOS
BDt 0
TOTAL GERAL 91,86

8
MAO DE OBRA p‘_e.‘euura L
12320 ENCANADOR H 2 17,83 35,66




COMPOSICAO DE PREGOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

DI : ( 20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

12543 SERVENTE H 1,75 13,21 23,1175
AJUDANTE DE
10043 ENCANADOR H 2 14,52 28,04
12391 PEDREIRO H 1.5 17,83 26,745
TOTAL MAO DE OBRA 114,5625
MATERIAIS
CIMENTO
10805 PORTLAND KG 5,95 0,46 2,737
FITADE
11180 VEDACAD M 1.5 0.2 0.3
10108 AREIA GROSSA M3 0,0196 55 1,078
BANHEIRA
HOSPITAL
C/ITAMPO E
16738 CUBA DE AGO UN 1 1.587,80 1.587,80
INOX
DIMENSAC
1800 X600MM
11605 PEDRISCO M3 0,035 69,75 2,4412
TELA SOLDADA
EM ACO CA-B0
12040 B FIO= 5,0MM M2 1,08 17,49 18,8892
MALHA 10X 10
CM
TINTA
12089 ASEALTICA KG 0,75 6,83 5,1225
TOTAL MATERIAIS 1.618,37
Total Simples 1.732,93
Encargos INCLUSOS
BDi 0
TOTAL GERAL 1.732,93

Preco Adotado: 203,0100 Unid: M
MAQ DE OBRA FUAALG ” o i
Marcos 4nmnm laie ¢ Mesqu
12543 SERVENTE H 0,35 13,21 46235 ENGENHEIRO CIVIL
12391 PEDREIRO H 0,25 17,83 44575 Rnpososassszs CREA CE
prefeitura Municipat de 1c4/CE
11530 MONTADOR H 1 17.83 17,83
TOTAL MAD DE OBRA 26,911

MATERIAIS



OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

COMPOSICAO DE PRECOS

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
BDI: (20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

11646

10805

10108

PECAS DE
APQIO
DEFICIENTE
C/TUBO INOX
EMWC'S

CIMENTO
PORTLAND

AREIA GROSSA

KG

M3

1 176

0,15 0,46
0,0005 56
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

176

0,069

0,0275
176,0965

203,01
INCLUSOS
0

203,01

Prego Adotado: 460,96008

12320
12543

10043
12391

12264

2503

11863

10805

10108

ENCANADOR
SERVENTE
AJUDANTE DE
ENCANADOR
PEDREIRO

VALVULA
AMERICANA
PIPIA 3 1/2"

TORNEIRA DE
METAL
BRANCO 3/47,
CANO LONGO
(PADRAO
POPULAR)

SIFAQ
CROMADO 2"

CIMENTO
PORTLAND

AREIA GROSSA

MAOC DE OBRA

I T I T

MATERIAIS

UN

UN

UN

KG

M3

2 17,83

2 13.21

2 14,52

2 17,83
TOTAL MAO DE OBRA
1 30,68

1 35

1 108,28
9,83 0,46
0,019 55

Unid: UN

35,66
26,42

29,04

35,66
126,78

30,68

35

108,28
4,5218

1,045
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COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , SN

DI : ( 20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA
PIA EM INOX C/
1 CUBA
1,20x0,60 -
C18/A304
10169 ACO CA-60 KG 0.6 4,64 2,784
11605 PEDRISCO M3 0,026 83,75 1,8135

FITA VEDA

12344 ROSCA 25Mx UN 11 5,11 5,621
34

12487 UN 1 143,43 143,43

TOTAL MATERIAIS 334,1753

Total Simples 460,96
Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 460,96

Preco Adotado: 35,6500

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR H 0,54 17,83 96282
TOTAL MAO DE OBRA 9,6282
MATERIAIS
REGISTRO DE
GAVETA
11798 BRUTO 20MM UN 1 25,83 25,83
(3/4"
FITADE
11180 VEDAQAO M 0,94 0,2 0,188
TOTAL MATERIAIS 26,018
Total Simples 35,65
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 35,6
/\L*\?A’ le dg ie\qu
: ; . fm Antonio E\‘;o oV
Prego Adotado: 26,6300 Unid: UN ' eNGEN 5625 .CREA
060883  de 1O
R‘:p\mra punicie?
preie

MAO DE OBRA
12320 ENCANADOR H 0,61 17,83 10,8763



COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

TOTAL MAO DE OBRA 10,8763
MATERIAIS
REGISTRO DE
PRESSAC
16121 SIMPLES 3/4" UN 1 15,57 15,57
{PADRAC
MUTIRAO)
FITADE
11180 VEDAGAO M 0,84 0.2 3,188
TOTAL MATERIAIS 15,758
Total Simples 26,63
Encargos INCLUSQS

BDI 0

Prego Adotado: 437,9400 Unid: UN

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR H 2 17,83 35,66

AJUDANTE DE
10043 ENCANADOR H 2 14,52 29,04

TOTAL MAO DE OBRA 64,7
MATERIAIS

ENGATE DE
11092 PVC UN 1 4,94 4,94

PARAFUSO

CROMADO
11579 PIFIXACAD UN 2 1,72 3,44

SANITARIOS

TAMPA
11925 PLASTICA UN 1 249 249

PARA BACIA

CAIXA

ACOPLADA DE
10406 LOUGA UN 1 190 180

BRANCA PARA A

BUCHA Varcos Antonio Vale de Mesg
10301 PLASTICA 8MM UN 2 0,18 0,36 ENGENHEIRO civiL

RNP.0G0EB3I5626 - CREA CE .

1ot E’;gf\:‘lTAEDO UN 1 16,06 16,06 erefeitura Municipal g 10/C
11180 FITA DE M 0,56 0,2 0,112

VEDACAO




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : {20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

BACIA LOUGA
BRANCA COM
8
10170 SAIDA UN 1 110,8 110
HORIZONTAL
CONEXAO
4"X48MM PARA
10848 BACIA C/SAIDA UN 1 22,83 22,63
HORIZONTAL
TOTAL MATERIAIS 373,242
Total Simples 437,94
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 437,94

Preco Adotado: 28,7200 - Unid: UN

MAO DE OBRA
2391 PEDREIRO H 0,5 17,83 8,915
TOTAL MAO DE OBRA 8,915

MATERIAIS

18670 ;Cégz ggPEL UN 1 19.8 19.8
TOTAL MATERIAIS 19,8
Total Simples 28,72
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 28,72

Prego Adotado: 38,5000 Unid: UN

MAO DE OBRA
12320 ENCANADCR H 0,88 17,83 17,4734

AJUDANTE DE
10043 ENCANADOR H 0,98 14,62 14,2206

TOTAL MAO DE OBRA 31,703

Marcos Antonio Vile de ;!Iz%lim
ENGENHEIRO CIVIL
RNP.0608835625 - CREA -CE
Prefeitura Municipal de lc6/CE




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
L OCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : { 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

MATERIAIS
RALO SECO

11770 PVC 10 CM UN 1 6,8 6,8
TOTAL MATERIAIS 6,8
Total Simples 38,5
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 38,5

Prego Adotado: 8,1000

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR H 0,11 17,83 1,9613
AJUDANTE DE
10043 ENCANADOR H 0,11 14,52 1,5972
TOTAL MAO DE OBRA 3,5585
MATERIAIS
FITADE
11180 VEDAGAO M 0,35 0.2 0,07
TUBO PVC
RIGIDO
12219 ROSCAVEL DE M 1,01 4,43 4 4743
172!
TOTAL MATERIAIS 4,5443
Total Simples 8,1
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 8,1

Preco Adotado: 15,6800 - Unid: M
AL T
Marcos Amonio Vole de Mesqujte

ENGENHEIRO CIVIL
MAQO DE OBRA RNP.0608835625 - CREA -CE
12320 ENCANADOR H 0.3 17,83 5,348

Prefeitura Municipal de ic6/CE
AJUDANTE DE
ENCANADOR 03 14,52 4,356

10043




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL - Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

DI : ( 20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

TOTAL MAO DE OBRA 9,705
MATERIAIS
TUBG PVC
ESGOTO DE
12195 S0MM (2) - M 1,01 5,24 5,2024
(NBR 5688)
ADESIVO PARA
10026 TUBC DE PVC KG 0,0075 43,56 0,3267
RIGIDO
SOLUCAO
LIMPADORA
1888 PARA PVG L 0,011 32,16 0,3538
RIGIDO
TOTAL MATERIAIS 5,8729
Total Simples 15,68
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 15,6

Preco Adotado: 19,8000

MAQO DE OBRA

12320  ENCANADOR H 0,29 17,83 51707
AJUDANTE DE
0043 E\CANADOR H 0,29 1452 42108
TOTAL MAO DE OBRA 9,3815
MATERIAIS
LUBRIFICANTE
11351 PARA TUBO DE KG 0,03 33,9 1,017
PVC
TE PVC
RIGIDO. PARA
2014 Conoto. UN 1 5,6 56
50MM (2)
ANEL DE
BORRACHA
10080  P/TUBO PVC UN 3 13 3.9
REFORGADO ﬂ«
DE 50MM - y \;c{?'um e
TOTAL MATERIAIS 10,517 "“(’“m,\ Tt |{§nm dle de M
ENGEN CE

CR
. RNP. 06033356 - 2 de 1coICE
Total Simples 19,9 proteiura MuniciP?

Encargos INCLUSOS



COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
{OCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA
BDI 0

TOTAL GERAL 19,9

Preco Adotado: 12,3200 Unid: UN

MAO DE OBRA
12320 ENCANADO H 0,28 17,83 4,9924
AJUDANTE
DE
10043 ENCANADO H 0,28 14,52 4,0656
R
TOTAL MAO DE OBRA 9,058
MATERIAIS
JOELHO
PVC PARA
11284 ESGOTO DE UN 1 1.9 1,9
50MM
ADESIVO
PARA TUBO
10026 DE PVC KG 0,015 43,56 0,6534
RIGIDO
SOLUGAO
LIMPADORA
11888 PARA PVC L 0,022 32,16 0,7075
RIGIDO
TOTAL MATERIAIS 3,2609
Total Simples 12,32
Encargos  INCLUSOS

BDi

Unid: UN

Prego A otado: 8,‘1’30

X ) £90) ,E.S
o AL 2 \J{/ o A
v}farc\(f_\’\.‘i;‘rﬂ(ﬁm Vale de Mesqui

ENGE

NGENHEIRO cviL
RNP.(]608535625 - CREA -;E
prefeitura Municipal de {colCE

MAO DE OBRA
12320 ENCANADOR H 0,22 17,83 3,9226



COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

DI : (20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

AJUDANTE DE
ENCANADOR

10043

JOELHO PVC
11294 ROSCAVEL DE

12"

11180 FITA DE

VEDAGAO

H

MATERIAIS

UN

0,22 14,52
TOTAL MAO DE OBRA

1 1,49

0,62 0.2
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

3,1944
7,417

1.49

0,124
1,614

8,73
INCLUSOS
0

8,73

Preco Adotado: 10,3400

12320 ENCANADOR
AJUDANTE DE

10043 ENCANADOR
TEPVC

12001 ROSCAVEL DE
3/4'
FITA DE

1180 VEDACAO

H
H

MATERIAIS

UN

MAO DE OBRA

0,23 17,83
0,23 14,52
TOTAL MAO DE OBRA
1 2,67
1,17 0,2
TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

Preco Adotado: 14,4400

MAO DE OBRA

4,1009

3,3396
7,44058

2,67

0,234
2,904

10,34
INCLUSOS
0

10,34

Unid: UN

W aede

Me rcm

25
06088 5
RNP unicP?

prefetltur?

cR
a1 de ¢

e\

oJCE
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COMPOSIGAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : (20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

2312 ELETRICISTA H 0,21 18,07 3,7947
AJUDANTE DE
10042 ELETQ:\(J:!ET A H 0,21 14,52 3,0492
TOTAL MAOC DE CBRA 56,8439
MATERIAIS
INTERRUPTOR
11255 1 TECLA UN 1 7,6 786
SIMPLES
TOTAL MATERIAIS 7.6
Total Simples 14 44
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 14,44

Prego Adotado: 22,9500

MAQ DE OBRA

12312 ELETRICISTA H 0.37 18,07 6,6859
AJUDANTE DE
10042 ELETRICISTA H 0,37 14,52 5,3724
TOTAL MAO DE OBRA 12,0583
MATERIAIS
INTERRUPTOR
1263 2 TECLAS UN 1 10,8895 10,8895
SIMPLES
TOTAL MATERIAIS 10,8895
Total Simples 22,95
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 22,95

Prego Adotado: 35,0300

MAO DE OBRA
12312 ELETRICISTA H 0,83 18,07 9,5771

o4z /JUDANTE DE H 0.53 14,52 76956

ELETRICISTA

slareos An
ENG

RNP.060583562§
prefeitura Munict

ENHEIRO €

W@I%aie de Mesqut

Wik
_CREA-CE
pal de 1c6iCE




¢ CIDADE FELIZ

COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
DI:(20,00%)

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

TOTAL MAC DE CGBRA 17,2727
MATERIAIS

INTERRUPTOR

11267 3 TECLAS UN 1 17,7555 17,7555
SIMPLES

TOTAL MATERIAIS 17,7555
Total Simples 35,03
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 35,03

Prego Adotado: 54,5100 Unid: UN

MAQO DE CBRA

12312 ELETRICISTA H 0,8 18,07 14,456
AJUDANTE DE
10042 ELETRICISTA H 0.8 14,52 11,616
TOTAL MAO DE OBRA 26,072
MATERIAIS
TOMADA
TRIPOLAR,
2116 MAIS TERRA - UN 1 28,438 28,438
25A 1 250V
TOTAL MATERIAIS 28,438
Total Simples 54 51
Encargos INCLUSOS
BDI ]
TOTAL GERAL 54,51

Prego Adotado: 130,4800 - V Unid: UN

MAO DE OBRA
(2312 ELETRICISTA H 11 18,07 19.877

AJUDANTE DE 1,1 14,52 15,972

10042 & erRICISTA

TOTAL MAO DE OBRA 35,849

\/‘\I
Varees 4nmnu
N

RNP. 0605835625

prefeiturd Munict

) %aic dt’

\!e\qrﬂ t

EA ~CE

C
al de k‘,O‘CE



COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

DI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

LUMINARIA
FLUORESCENT
E COMPLETA (
2 X 32)W

11371

MATERIAIS

UN 1 94,63

TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

BDI

TOTAL GERAL

94,63

94,83

130,48
INCLUSOS
0

130,48

Prago Adotado: 88,6100

12312 ELETRICISTA

AJUDANTE DE

10042 ¢ ErRICISTA

ARANDELA DE
SOBREPOR
CORPO EM
ALUMINIO,

SOQUETE E-27,

DIFUSOR EM
VIDRO
TEMPERADO
FOSCO, COM
UMA LAMPADA
ELETRONICA
COMPACTA DE
20W
COMPLETA

19428

MAO DE OBRA

1.2 18,07
H 1.2 14,52
TOTAL MAO DE OBRA
MATERIAIS
UN 1 28,5

TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos
BDI

Unid:

21,684
17,424
39,108
29,5
" W;\)(;Z‘_l,
Yarcos 4nmnm ¥ah’ dc Mes
| oy -CE
RNP. osnsaasa ClF:ip;coIGE
prefeiturd Munie
295
68,61
INCLUSOS
0



COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
BDI : ( 20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA
TOTAL GERAL [

Preco Adotadd: 24‘6,4000‘

MAO DE OBRA
12312 iLETR*C‘ST H 2 18.07 36,14
AJUDANTE
DE
o2 Db oo H 2 14,52 29.04
A
TOTAL MAO DE OBRA 65,18
MATERIAIS
BARRAMEN
TO TERRA
o195 10 IET UN 1 2488 24,88
TENSAO
BARRAMEN
T0
10194  PRINGIPAL UN 1 30,1 30,1
P/ BAIXA
TENSAO
BARRAMEN
TO NEUTRO
o193 LONE] UN 1 30,6 30,6
TENSAO
QUADRO
DISTRIBUIC
1754  AO LUZ UN 1 95635 95635
207X332X95
MM
TOTAL MATERIAIS 181,215

Total Simples 2464 Marens xinnmani e de Mesquite

HGENHEIRO CIVIL
Encargos  INCLUSOS o oaa835625 - CREA <E

BDI Brateltura Municipal de 1coICE




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)

LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

Prego Adotado: 540600 Unid: M

MAO DE OBRA

12312 ELETRICISTA H 0,11 18,07 1,9877
AJUDANTE DE
10042 ELETRICISTA H 0,11 14,52 1,5972
TOTAL MAO DE OBRA 3,5849
MATERIAIS
CABO EM PVC
18229 1000V 2,5MM2 M 1,02 1,78 1,8156
TOTAL MATERIAIS 1,8156
Total Simples 54
Encargos INCLUSOS
BD1 4]
TOTAL GERAL 5,4

MAQ DE OBRA
12543 SERVENTE H 3,49 13,21 46,1029
TOTAL MAO DE OBRA 46,1029
Total Simples 46,1
Encargos INCLUSOS
BDI a

TOTAL GERAL

Preco Adoﬁado: 19,8500

MAO DE OBRA
12543  SERVENTE H 0,72 13,21 9,5112
TOTAL MAO DE OBRA 9,5112
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

AL ’\i»&m!f’}‘ A (

Marcos Antonio Vule de Mesyn,,

ENGENHEIRO CIVIL
RNP.0608835625 - CREA -CE
Prefeltura Municipal de lcé/CE



COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL * Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
BDI : { 20,00% )

0,24 43,097

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Total Simples
Encargos

B!

TOTAL GERAL

10,3433

10,3433

19,85
INCLUSOS
0

19,85

Preco Adotado: 43,9200

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1186 13,21
12391 PEDREIRO H 0,4 17,83
TOTAL MAO DE OBRA
MATERIAIS
10280 BRITA M3 0,0527 76,75
IMPERMEABIL
11249 ZANTE KG 1,2 7,81
10109 AREIA MEDIA M3 0,0406 51
IMENT!
0805 o ORET"JL A?\,D KG 13 0,46
TOTAL MATERIAIS
Total Simples
Encargos
BD1
TOTAL GERAL

15,3236
7.132
22,4556

4,0447
9,372
2,0706
598
21,4673

43,92
INCLUSOS
0

43,92

Prego Adotado: 349,8300

MAQO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1,55 13,21
12391 PEDREIRO H 1.4 17,83

20,4755
24,962
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COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
{ OCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
DI : ( 20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA
TOTAL MAO DE OBRA

MATERIAIS
10108 AREIA MEDIA M3 0,0182 51
TUBO
CONCRETO
12183 ARMADO DIAM. M 1,02 282,55
100em
CIMENTO
10805 PORTLAND KG 7.29 0,46
TOTAL MATERIAIS
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10746 H 0,136 87,597

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Total Simples
Encargos

BD!

TOTAL GERAL

45,4375

0,9282

288,201

3,3534
292,4826

11,0132

11,9132

349,83
INCLUSOS
0

349,83

Preco Adotado: 156,0700

MAO DE OBRA

12543
10498
12391

10040

0121

10041

11916

10280

SERVENTE
CARPINTEIRO
PEDREIRO
AJUDANTE DE
ARMADOR/FER
REIRO
ARMADOR/FER
REIRO

AJUDANTE DE
CARPINTEIRO

TABUADE 1"
DE3A.-L=
30cm

BRITA

H
H
H

MATERIAIS

M3

0.8 13,21
2,42 17,83
0,3 17,83
0,46 14,52
0,46 17,83
2,42 14,52

TOTAL MAQ DE OBRA

0,12 8,07

0.04 786,75

Unid: M2

10,568
43,1486
5,348

6,6792

8,2018

35,1384
109,085

0,9684

3,07
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Marces Antonio Vale de Mesguuti

ENGENHEIRO CIVIL
RNP.0608835625 - CREA -CE
Prefeitura Municipal de ic6ICE



10109

10529

10805
10169

10103

COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , 8/N

BDI : (20,00% )
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

AREIA MEDIA

CHAPA
COMPENSADO
RESINADO
12MM (1.10 X
2.20M)
CIMENTO
PORTLAND
ACO CA60
ARAME
RECOZIDO N.18
BWG

M3

M2

KG
KG

KG

0,033 51
0,4 21,03
16 0.46
5,27 4,64
0,08 11,8
TOTAL MATERIAIS
Total Simples

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

1,683

8,412

7,36
24,4528

1,035

46,9812

156,07
INCLUSOS
0

156,07

Prego Adotado: 27,8200

12320
10043

12193

10026

1888

ENCANADOR

AJUDANTE DE
ENCANADOR

TUBO PVC
ESGOTO DE
100MM (4') -
(NBR 5688)
ADESIVO PARA
TUBO DE PVC
RIGIDO
SOLUCAO
LIMPADORA
PARA PVC
RIGIDO

MAO DE OBRA

MATERIAIS

0,52 17,83
0,52 14,52
TOTAL MAO DE OBRA
1,01 8,54
0.025 43,56
0,04 32,16
TOTAL MATERIAIS
Total Simples

Encargos

BDI

9,2716

7.5504
16,822

8,6254

1,089

1,2864

11,0008

27,82
INCLUSOS
0

Marcos Antonio Yale de Mesqule”™"™

ENGENHEIRO CIVIL
RNP.0BOBB35625 - CREA .CE
Prefeitura Municipal de lca/CE




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N
DI : (20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA
TOTAL GERAL 27,82

Proco Adotado: 125,7500 ~ Unid: UN

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR H 0,54 17,83 09,6282
AJUDANTE DE
10043 ENCANADOR H 0,54 14,52 7.8408
TOTAL MAD DE OBRA 17,469
MATERIAIS
FITADE
1180 VEDAGAO M 3,46 0,2 0,692
JOELHO PVC
11299 ROSCAVEL DE UN 1 107.59 107,59
4"
TOTAL MATERIAIS 108,282
Total Simples 125,75
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 125,75

Prego Adotado: 32,4600 k Unid: UN

MAO DE OBRA
12320 ENCANADOR H 0,46 17,83 §,2018
AJUDANTE DE
2
10043 ENCANADOR H 0,46 14,52 6,679
TOTAL MAQO DE OBRA 14,881
MATERIAIS
TE PVC
otz RIGIDO. PARA UN 1 10,45 10,45 &-
ESGOTO: f\fur(m Antonio lalc’d L'\l]w}ﬁ
100MM (4% ENGENHEIRO CviL
ADESIVO PARA RNP.0608835625 - CREA -CE
10026 TUBO DE PVC KG 0,075 43,56 3,267 preteitura Municipat de 1c6lCE

RIGIDO




COMPOSICAO DE PRECOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

SOLUGAO
LIMPADORA
11888 PARA PVC L 0,12 32,16 3,8592
RIGIDO
TOTAL MATERIAIS 17,8762
Total Simples 32,46
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 32,46




SECT

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
L OCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : (20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

ESPECIFICACAO TECNICA

Cabera ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execucdo das obras e servicos, nos seus
aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a aprovagdo prévia da
fiscalizacdo nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a
aprovacao prévia da fiscalizago.

A obra de construgéo seréa executada de acordo com 0s projetos e especificagdes fornecidos.
No caso de divergéncias entre os projetos e as especificagcdes, seréo adotados os seguintes
critérios:

Em caso de omissao das especificagbes prevalecera o disposto ne projeto

arguitetdnico.

Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetdnico e nas

especificagbes, prevalecerao estas ultimas.

Quando a omisséo for do projeto arquitetonico prevaleceré o disposto nas

especificacdes.

Os projetos complementares prevalecerdo sobre o arquitetdnico no caso de

discrepancias.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderso ser alterados durante a EeXecugao
da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
entendimento este cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderéo ser modificadas, com autorizagéo por escrito,
emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores do projeto

DEMOLICOES

As demolicbes necessarias seréo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. A remocéo e o transporte de
todo o entulho e detritos provenientes das demolicdes serdo executados pelo CONSTRUTOR,
de acordo com as exigéncias da Prefeitura Municipal de Ic6. Os materiais remanescentes das
demolicbes e que possam ser reaproveitados ser&o devidamente separados, identificados €
transportados pelo CONSTRUTOR.

A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligbes
serdo executados, pelo construtor, de acordo com as exigéncias da municipalidade local.
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OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
LOCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

ESPECIFICACAO TECNICA

I

e
&

ESQUADRIAS

- PORTA DE MADEIRA Consiste na aquisicao e colocacdo das esquadrias de madeira. As
esquadrias devem estar absolutamente no prumo, oy, em outras palavras, devem estar
colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinac&o. As barras verticais devem estar
absolutamente aprumadas e paralelas umas as outras. As barras horizontais, por sua vez,
devem estar niveladas. Os conjuntos devem funcionar perfeitamente. As partes moveis devem
abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar perfeitamente encaixadas e
alinhadas com as partes fixas. N&o deve haver frestas ou folgas exageradas entre as paries
méveis e as fixas.Com as folhas fechadas e travadas, ndo deve ser possivel perceber frestas
que permitam ver o lado exterior em nenhuma area da esquadria.

PAREDES E PAINEIS

As paredes em alvenaria serao executadas com tijolos ceramicos em dimensdes
(9x19x19) cm, conforme previsto em projetos e na planilha orgamentaria, observando os
devidos cuidados em relagdo ao prumo, glinhamento e espessura do ajuntamento com a
argamassa, que nao podera ser superior a 1,5 centimetros, rebaixado a ponta de colher para
facilitar a perfeita aderéncia. Os tijolos serdc abundantemente molhados antes de sua
colocagéo, sendo removido O excesso de agua no momento de sua aplicagdo. Para o
assentamento dos tijolos sera empregada argamassa com traco 1:4, a base de cimento € areia
média sem peneirar. Para a fixacdo de esquadrias, tais como marco, aduela batente etc., e
rodapés de madeira seréo embutidos tacos de madeira-de-lei, previamente imersos em
solucdc de creosoto. As paredes serao executadas sobre a viga baldrame, com tijolos
ceramicos de 6 (seis) furos, de primeira qualidade, assentados a singelo, com argamassa de
cimento e areia fina peneirada no traco indicado, onde a espessura sera a prevista no projefo
arquitetdnico, e toda a alvenaria devera esta a nivel, a prumo e distorcida, com uma espessura
entre tijolos de 1,00 cm

VIiDROS
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OBRA: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL (BLOCO 02)
L OCAL : Av. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO , S/N

BDI : ( 20,00% )

TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

ESPECIFICACAO TECNICA

Os servicos de envidragcamento deverao ser executados rigorosamente de acordo com
os detalhes de projeto e especificagbes abaixo, de accrdo com as normas técnica vigentes e
recomendacdes do fabricante.

A espessura e tipo dos vidros estio estabelecidos em planilha, projeto € nas
especificacbes abaixo. Os vidros empregados na obra deverao ser absolutamente isentos de
bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos de fabricagao.

As chapas de vidro seréo manipuladas de maneira que n&éo entrem em contato com
materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas. Materiais
arranhados ou danificados deveréo ser prontamente substituidos.

Todos os cortes e perfuracdes de chapas de vidro temperado seréo necessariamente
realizados na fabrica antes da operagéo de témpera.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANIZADO DA ARGAMASSA Todos 0s painéis de alvenaria terdo suas superficies
chapiscadas, no minimo, 48 horas antes da aplicacdo da argamassa. O chapisco trago 1:3
(cimento e areia média) espessura de 0,5cm, medida volumétrica, devera ter consisténcia
adequada a uma boa fixagéo e 0s painéis abundantemente molhados antes da aplicagéo do
mesmo. Os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serdo arredondadas.

REBOCO ARGAMASSA TRAGO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARC MECANICO DA ARGAMASSA O reboco sera iniciado apds a completa pega do
chapisco, cuja superficie sera limpa, expurgada de partes soltas e suficientemente mothadas.O
reboco seréa regularizado e desempenado a régua e desempenadeira, deveréc apresentar
aspectos uniformes, com parametros perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desiguaidade de alinhamento da superficie.A espessura do reboco sera de
0,5cm.A argamassa para o reboco sera na propor¢éo a base de argamassa de cal hidratada e
areia peneirada, em medida volumétrica, preferenciaimente se utilizara cal em pasta

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADA 20X20CM, 12 LINHA PADRAO MEDIO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA DE CIMENTO COLANTEE REJUNTADO

e VOS> L
Marcos Amtonio Vale dt’}lc’.s‘qc};; 7
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Prefeitura Municipal de lco/CE
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ART OBRA / SERVICO
N° CE20190461788

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

INICIAL

1. Responsdvel Técnico
MARCOS ANTONIO VALE DE MESQUITA %\%@, M '

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIViL RNP: 0608835625
Registro: 9491D CE

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79
AVENIDA ILIDIO SAMPAIO Ne: 2131

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: 1c6 UF: CE CEP: 63430000

Pals: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor: R$ 503.497,70 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario; PREFEITURA MUMNICIPAL DE ICO CPE/CNPJ: 07.669,682/0001-79
AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: 1ICO UF: CE CEP: 63430000

Telefone: Email:

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 21/03/2019 Previséo de término: 31/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica

17 - EXECUGAO Quantidade Unidade
17 - FISCALIZACAO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 1,00 un
#3087 - PINTURA
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAQO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> #3087 1,00 un
- PINTURA
5 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> #3087 - 1,00 un
PINTURA

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5, Observagdes
ART REFE}RENTE A REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL{ BLOCO 02), NO MUNICIPIO DE ICOICE. SERVICOS:
DEMQL!(;AO,ESQUADRtAS,ALVENARlA,RE\/ESTIMENTO,P‘SO, PINTURA,COBERTURA,INSTALA(;C)ES ELETRICAE
HIDRAULICA, TRATAMENTO DE ESGOTO.

6. Declaragbes

7. Entidade de Classe
ASSOCIACAQ BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

AUinges Anlonto vike de mmw:ﬁ?—w

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagfes acima MARCOS ANTONIO VALE DE MESQUITA - CPF: 37162580391

. de de e Al J& e

Local data PREFEITURA MUZ[&? L. DE ICO - CNPJ: 07.666.68210081 -73

9. Informacdes A
« A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Samente & considerada vafida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originals do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em:  27/03/2019 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Numero: 8213183780

A autenticidade desta ART pode ser verificada sm: hnps:.’fcrea—ce‘siiac,cum.br}pubﬂco/, com a chave: 94CAXx
Irnpresso em: 16/04/2019 as 09:35:20 por: , ip: 177.37.147.68

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel, (B5) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE

Conseiho Regional de Engenharia
v Agronomia do Ceard




