



TERMO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Proc. Administrativo nº 13.01/2019-TP.
Processo Licitatório nº. 13.01/2019-TP.
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBINHA, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.

Unidade Gestora Participante: Secretaria de Educação.

Ordenador de Despesas : Patrícia Augusto Brasil Barbosa.

Município/UF: Icó – Ceará.

Presente o Processo Administrativo nº **13.01/2019-TP**, que consubstancia o TOMADA DE PREÇOS nº **13.01/2019-TP**, destinada a selecionar a melhor proposta e contratar seu ofertante, para a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de conclusão da Escola Municipal de carnaubinha, no Município de Icó/CE, que foi Adiada para o dia **04 de Setembro de 2019, às 09:00h.**

Face a alteração do Orçamento Básico para melhor adequação as necessidades da Municipalidade, situação percebida posteriormente a publicação do Certame supracitado, será adiada a TOMADA DE PREÇOS nº **13.01/2019-TP**. Foi publicado a Licitação e no transcorrer do prazo de publicidade, notou-se equívocos no Orçamento Básico, situação que foi providenciada sua correção logo, reabertura do prazo de publicação na forma da lei.

Tal ato administrativo é devidamente fundamentado no art. 21 da Lei geral de licitações nº. 8.666/93, conforme:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883. de 1994).
(...)

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas

Sendo assim, estando presentes todas as razões que impedem de pronto a realização de tal procedimento, decide-se por **ADIAR** todo o processo licitatório decorrente do TOMADA DE PREÇOS Nº. 13.01/2019-TP.

À Comissão de Licitação para publicação deste despacho e comunicação aos interessados para manifestação a publicação de ADIAMENTO nos mesmos veículos de comunicação os quais circularam as publicação de aviso desta licitação, os quais seja: Jornal o Povo; Diário Oficial do Ceará –DOE e Diário Oficial da União e diário Oficial do Municípios, em cumprimento ao instituído nas normas *Lei nº 8.666/93* e suas posteriores alterações.

Icó - Ce, 16 de Agosto de 2019.



Patrícia Augusto Brasil Barbosa
Ordenador de Despesas Secretaria de Municipal de Educação





**OBRA: CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBINHA.
LOCAL : RODOVIA CE-282 CARNAUBINHA - MUNICÍPIO DE ICÓ-CE**

BDI : 27,13%
TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	MULTIPLICADOR	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.0									1.271,3
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,37	200,06	2.400,72	22.102,73
1.3	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	1585,06	2015,09	2.015,09	
1.4	SEINFRA	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	138,60	93,39	118,73	16.455,98	
1.5	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	483,76	5,28	6,71	3.246,03	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.0								12.435,98	
2.1	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS SI REAPROVEITAMENTO	M2	31,14	44,98	57,18	1.780,59	
2.2	SEINFRA	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	21,45	25,16	31,99	686,19	
2.3	SEINFRA	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,80	194,91	247,79	1.684,97	
2.4	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	80,00	7,50	9,53	762,40	
2.5	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESINTE	M2	44,88	11,99	15,24	684,12	
2.6	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	248,03	19,85	25,24	6.260,28	
2.7	SEINFRA	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3 X KM	496,06	0,91	1,16	575,43	
MOVIMENTO DE TERRAS									
3.00								2.745,94	
ESCAVAÇÃO PARA MURETA DA FACHADA/MURO DE FECHAMENTO.									
3.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	30,16	35,01	44,51	1.342,42	
3.1.2	SEINFRA	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	50,26	5,09	6,47	325,18	
3.1.3	SEINFRA	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE; MATERIAL DA VALA	M3	37,70	22,46	28,55	1.076,34	
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES									
4.00								22.180,72	
FUNDAÇÃO PARA MURETA DA FACHADA									
4.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	15,01	366,38	468,32	7.029,48	
4.1.2	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3ª PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	M2	4,45	57,50	73,1	325,30	
4.1.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,63	347,10	441,27	1.601,81	
PILARES PARA REFORÇO DO MURO DE FECHAMENTO.									
4.2	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3ª PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	M2	9,30	57,50	73,1	679,83	
4.2.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	171,43	7,92	10,07	1.726,30	
4.2.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	79,67	7,83	9,95	792,72	
4.2.4	SEINFRA	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,86	594,70	756,04	1.406,23	
4.2.5	SEINFRA	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP=2CM C/ ADITIVO	M2	195,00	34,76	44,19	8.617,05	
SISTEMAS DE VEDAÇÃO									
5.00								8.272,75	
5.1	SEINFRA		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						

Roberval Luna da Silva
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
CREA NACIONAL 180761563-7

[Handwritten signature]



5.1.1	SEINFRA	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	242,90	26,78	34,05	8.270,75
6.00	ESQUADRIAS: PORTAS, JANELAS E CERCAS							
6.1	PORTAS DE MADEIRA							
6.1.1	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COM FERRAGENS	UNID.	1,00	701,80	892,2	892,20
6.1.2	SEINFRA	C1997	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80 X 2,10)m	UNID.	10,00	688,64	875,47	8.754,70
6.1.3	SEINFRA	C1995	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FO-LHA (0,60 X 2,10)	UNID.	2,00	640,24	813,94	1.627,88
6.1.4	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FO-LHA (0,90 X 1,90)	UNID.	8,00	682,56	842,31	6.738,48
6.2	JANELAS							
6.2.2	SEINFRA	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO.	M2	83,27	260,31	330,93	27.556,54
6.2.3	SEINFRA	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E= 3 mm (COLOCADO).	M2	83,27	105,55	134,19	11.174,00
6.3	CERCAS E PORTÕES							
6.3.1	SEINFRA	C4727	CERCA GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO	M	139,49	214,55	272,76	38.047,29
6.3.2	SEINFRA	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,89	448,54	570,23	3.928,88
6.3.3	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	5,67	379,95	483,03	2.738,78
7.00	COBERTURA							
7.1	SEINFRA	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	24,92	114,88	146,05	3.639,57
7.2	SEINFRA	C2200	TELHAMENTO/RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	223,63	37,20	47,29	10.575,46
7.3	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO LINHA)	M2	90,65	126,38	160,67	14.564,74
8.00	SISTEMAS DE REVESTIMENTO							
8.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	714,96	5,19	6,60	4.718,74
8.2	SEINFRA	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:5,9 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	714,96	26,69	33,93	24.258,59
8.3	SEINFRA	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	579,60	19,15	24,35	14.113,26
8.4	SEINFRA	C4468	FÓRRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	324,85	58,00	73,74	23.954,44
9.00	EXECUÇÃO DE PISOS							
9.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
9.1.1	SEINFRA	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) ANTEDEERRAPANTE	M2	425,53	96,29	124,96	53.174,23
9.1.2	SEINFRA	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	24,90	64,72	82,28	2.048,77
9.1.3	SEINFRA	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	24,92	115,91	147,36	3.672,21
	SEINFRA	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	57,66	100,03	127,17	7.332,62
9.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
9.2.1	SEINFRA	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3 J/mm EM MÓDULOS (1,00x1,00) J/m)	M2	101,92	42,02	53,42	5.444,57
9.2.2	SEINFRA	C1917	RAMPA - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/ TELA DE AÇO	M2	2,04	86,11	109,47	223,32
9.2.3	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,75	99,63	126,66	474,98
9.2.4	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	61,00	19,65	24,98	1.523,78
10.0	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO POR PINTURA							
								23.025,64
								101.460,75

Roberval Lima da Silva
 Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
 CREA NACIONAL - 180761563-7




10.1	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - PAREDE.	M2	516,00	16,3	20,72	10.691,52
10.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - TETO.	M2	153,32	16,3	20,72	3.176,79
10.3	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNA	M2	450,00	12,54	15,94	7.173,00
10.4	SEINFRA	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	70,98	12,59	16,01	1.136,39
10.5	SEINFRA	C2467	TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,50	57,86	73,56	845,94
11.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.							
11.1.1	SEINFRA	C0289	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. JE DN 40mm	M	21,00	1,51	1,92	40,32
11.1.2	SEINFRA	C2625	TUBO SOLDÁVEL DE 25 MM	M	18,00	16,71	21,24	382,32
11.1.3	SEINFRA	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UNID.	6,00	7,65	9,73	56,38
11.1.4	SEINFRA	C1729	LUBA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UNID.	6,00	3,99	5,07	30,42
11.1.5	SEINFRA	C2626	TUBO SOLDÁVEL DE 32 MM	M	12,00	22,47	28,57	342,84
11.1.6	SEINFRA	C2655	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UNID.	2,00	4,41	5,61	11,22
11.1.7	SEINFRA	C2656	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UNID.	2,00	5,20	6,61	13,22
11.1.8	SEINFRA	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UNID.	9,00	9,10	11,57	104,13
11.1.9	SEINFRA	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UNID.	2,00	13,44	17,09	34,18
11.1.10	SEINFRA	C0983	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UNID.	4,00	6,96	8,85	35,40
11.1.11	SEINFRA	C0496	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X1/2"(32X20mm)	UNID.	9,00	5,57	7,08	63,72
11.1.12	SEINFRA	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" JOELHO SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	UNID.	6,00	14,21	18,07	108,42
11.1.13	SEINFRA	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UNID.	4,00	7,87	10,01	40,04
11.1.14	SEINFRA	C1730	LUBA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UNID.	5,00	4,84	6,15	30,75
11.1.15	SEINFRA	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UNID.	1,00	9,10	11,57	11,57
11.1.16	SEINFRA	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UNID.	4,00	9,30	11,82	47,28
11.1.17	SEINFRA	C2656	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UNID.	2,00	5,20	6,61	13,22
11.1.18	SEINFRA	C1731	LUBA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UNID.	8,00	8,23	10,46	83,68
11.1.19	SEINFRA	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	UNID.	4,00	12,82	16,3	65,20
11.1.20	SEINFRA	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UNID.	3,00	58,49	74,36	223,08
11.1.21	SEINFRA	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UNID.	3,00	83,38	106	318,00
11.1.22	SEINFRA	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UNID.	1,00	3234,25	4111,7	4.111,70
11.1.22	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO Eventual)	UNID.	2,00	182,00	231,38	462,76
11.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							
11.1.1	SEINFRA	C0281	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. JE DN 100mm	M	75,00	2,63	3,34	250,50
11.1.2	SEINFRA	C0289	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. JE DN 40mm	M	15,00	1,51	1,92	28,80
11.1.3	SEINFRA	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. JE DN 50mm	M	8,00	1,86	2,11	16,88
11.1.4	SEINFRA	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UNID.	6,00	25,11	31,92	191,52
11.1.5	SEINFRA	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UNID.	10,00	11,38	14,47	144,70
11.1.6	SEINFRA	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2")	UNID.	6,00	32,03	40,72	244,32
11.1.7	SEINFRA	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2")	UNID.	2,00	21,05	26,76	53,52
11.1.8	SEINFRA	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM. ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UNID.	6,00	39,91	50,74	304,44
11.1.9	SEINFRA	C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP = 10cm	UNID.	3,00	450,08	572,19	1.716,57
11.1.10	SEINFRA	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UNID.	4,00	38,50	48,95	195,80
11.1.11	SEINFRA	C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD	UNID.	2,00	11,42	14,52	29,04
11.1.12	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (ventual)	UNID.	2,00	168,89	214,71	429,42
11.3	LOUÇAS E METAIS							
11.3.1	SEINFRA	C0360	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID.	6,00	259,46	329,85	1.979,10
11.3.2	SEINFRA	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UNID.	3,00	360,76	458,63	1.375,89



11.3.3	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UNID.	1,00	915,96	1164,49	1.164,49
11.3.4	SEINFRA	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	458,91	583,41	1.166,82
11.3.5	SEINFRA	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UNID.	6,00	56,30	71,57	429,42
11.3.6	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	UNID.	2,00	237,08	301,4	602,80
11.3.7	SEINFRA	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)cm	UNID.	4,00	52,20	66,36	265,44
11.3.8	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UNID.	4,00	37,82	48,08	192,32
11.3.9	SEINFRA	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	315,59	401,21	802,42
11.3.10	SEINFRA	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UNID.	4,00	40,12	51	204,00
11.3.11	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UNID.	3,00	62,43	79,37	238,11
11.3.12	SEINFRA	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UNID.	4,00	149,46	190,01	760,04
11.3.13	SEINFRA	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNID.	8,00	67,85	86,26	690,08
11.3.14	SEINFRA	C3513	C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UNID.	2,00	91,86	116,78	233,56
11.3.15	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	CONJ.	1,00	203,01	258,09	258,09
12.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					14.477,67
12.1			ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS					
12.1.1	SEINFRA	C1204	ELETRÓDUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	60,00	10,85	13,79	827,40
12.1.2	SEINFRA	C1205	ELETRÓDUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	30,00	14,98	19,04	571,20
12.1.3	SEINFRA	C1203	ELETRÓDUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	30,00	21,54	27,38	821,40
12.1.4	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	120,00	5,05	6,42	770,40
12.1.5	SEINFRA	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10,0 MM2	M	60,00	9,81	12,47	748,20
12.1.6	SEINFRA	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	40,00	13,27	16,87	674,80
12.1.7	SEINFRA	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	UNID..	13,00	175,83	223,53	2.905,89
12.2			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
12.2.1	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UNID.	30,00	21,57	27,42	822,60
12.2.2	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID.	12,00	35,03	44,53	534,36
12.2.3	SEINFRA	C1493	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UNID.	2,00	40,21	51,12	102,24
12.2.4	SEINFRA	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UNID.	12,00	32,42	41,22	494,64
12.2.5	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID.	1,00	22,95	28,18	29,18
12.2.6	SEINFRA	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UNID.	2,00	19,79	25,16	50,32
12.2.7	SEINFRA	C1498	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA 10A 250V	UNID.	2,00	31,53	40,08	80,16
12.2.8	SEINFRA	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UNID.	8,00	74,80	95,09	760,72
12.2.9	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UNID.	10,00	130,48	165,88	1.658,80
12.2.10	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UNID.	4,00	97,05	123,38	493,52
12.2.12	SEINFRA	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UNID.	2,00	246,40	313,25	626,50
12.2.13	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNID.	6,00	197,35	250,89	1.505,34
13.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					20.166,72
13.1	SEINFRA	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UNID.	1,00	2.315,21	2.943,33	2.943,33
13.4	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	5,00	81,75	103,93	519,65
13.5	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	149,20	59,96	76,23	11.373,52
13.7	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	453,25	9,25	11,76	5.350,22
								417.196,12

ICÓ 15-08-2019

Roberval Luna da Silva
 Engenheiro Civil e Segurador do Trabalho
 CREA NACIONAL 180761553-7



**OBRA: CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBINHA.
LOCAL : RODOVIA CE-282 CARNAUBINHA - MUNICÍPIO DE ICÓ-CE**

BDI: 0,00% TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA BDI: 0,00% TABELA 26.1 DESONERADA- SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês
1	SERVICIOS PRELIMINARES	22.102,73	22.102,73 100,00%				
2	DEMOLICOES E RETIRADAS	12.435,98	12.435,98 100,00%				
3	MOVIMENTO DE TERRAS	2.746,94	2.746,94 100,00%				
4	EXECUCAO DE FUNDACOES	22.180,72	11.090,36 50,00%	11.090,36 50,00%			
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO	8.272,75	4.136,38 50,00%	4.136,38 50,00%			
6	ESQUADRIAS: PORTAS, JANELAS E GERCAS	101.460,76		101.460,76 100,00%			
7	COBERTURA	28.781,77		28.781,77 100,00%			
8	SISTEMAS DE REVESTIMENTO	67.047,03	33.523,52 50,00%	33.523,52 50,00%			
9	EXECUCAO DE PISOS	73.896,48		36.948,24 50,00%	36.948,24 50,00%		
10	PROTECAO E SINALIZACAO POR PINTURA	23.025,64			23.025,64 100,00%		
11	INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS	20.601,94			20.601,94 100,00%		
12	INSTALACOES ELETRICAS	14.477,67			14.477,67 100,00%		
13	SERVICIOS COMPLEMENTARES	20.166,72			20.166,72 100,00%		
Valores totais		417.196,12	86.034,91	215.941,01	115.230,21		

Hyperivaldo do Silva
Superintendente de Segurança do Trabalho
COPERNACIONAL 18076153-1

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ
CIDADE FELIZ

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Icó, através da comissão permanente de licitação, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS**, autuada sob o nº **13.01/2019-TP**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de conclusão da Escola Municipal de carnaubinha, no Município de Icó/CE, conforme projeto em anexo, tipo menor preço, com data de abertura foi **ADIADA** para o próximo dia **04 de Setembro de 2019, às 09:00 horas**, na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves de Moraes S/N, Gerência, 1º Andar, Icó, Ceará. Icó/CE, 16 de Agosto de 2019. Claudio Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

PUBLICAR, para circular no dia **19/08/2019**, nos seguintes veículos de comunicação:

- JORNAL O POVO
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ
- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

UNIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Certificamos que o Aviso de Adiamento de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº **13.01/2019-TP**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de conclusão da Escola Municipal de carnaubinha, no Município de Icó/CE, foi afixado no dia 16 de Agosto de 2019, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Icó/CE, 16 de Agosto de 2019.



Claudio Ferreira dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação