
CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE Icd/CE
COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO.

REF. TOMADA DE PRECOS N° 22.05/2020 - TP

Atrav5s  do  presente,  declaro,  inteira  submissao  aos  preceitos  da  Lei  Federal  n°  8.666/93  e
altera¢6es  posteriores  e,  as  clausulas  e  condicbes  previstas  no  Edital  da  Tomach  de  Pre¢os
n°22.05/2020-TP, com data de abertura marcada para dia 30 de Mareo de 2020, as  14 horas, na
sala  da  Comiss5o  Licita¢ao,  situada  na  rua  Francisca Alves  Morais,  SIN.  Gerencia  I °  Andar,
Ic6/CE.
Declaro, ainda, que caso seja Vencedor do Presente certame que cumprirei com diligencia a fiel
observancia de execngao do item abaixo djscriminado:
Objeto: CONTRATACA0 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACA0 EM
PARALELEpipED0  DE  VIAS   P0BLICAS  NO  SiTI0  SANTANA,  DISTRIT0   DE
PEDRINHAS NO MUNIcipIO I}E IC6/CE -CONFORME PROJETO EM ANEXO.

Valor Global:  R$439.536,97 (quatrocentos e trinta e move mil, quinhen[os e trinta e seis reais e
noventa e sete centavos).

Identificagao: J.S. SINDEAUX NETO EIRELI-ME
Endere¢o: riia Edmilson Patr{cio,157, a. Salviano C`arlos, Quixeramobim-CE
CNPJ : 23.463.259/0001-74
Gdade: QUIXERAMOBIM/CE
Representante Leal: JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO
CPF n° 009.128.313-24
Validade da Proposta: cO (sessenta) dias
Prazo de Exeeuc5o do Objeto: 90 (noventa) dias.
Prazo de Execu¢ao Contratual: de acordo com o edita].

Atenciosamente,
Quixeramobim, 30 de Maxpo de 2020
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA :  PAVIWIENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
LOGFIADOuROS: RUA SANTANA D0 MEIO E FiuA PROJETAOA
REFERENciA DE pREcos: TABELA: sEiNFRA 02e.1-DEsONERADA

ORCAMENTO CONSOLIDADO

ITEM          C6D     DESCRICAO

1                              ADMINISTRA¢^O DA OBFIA
1.1            CXXXX  ADMINISTRACAO  LOCAL DA OBRA
2                              SERVICOS PRELIMINAF`ES

2.1            C4541    PLACA PADRAO  DE  OBRA,  TIPO  BANNER
3                              PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO

3,1            C2872   LOCACAO DA OBRA COM AuXILIO TOPOGRAFICO  (AREA >5000 M2)

3.3        8!833  BES,%NEFN°TE¥#E°#pAAT&°LTLEEypg3oP#EAEFj3R¥fMENTo (AGREGADo
ADQUIRIDO)

3.4           C1256   ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M
3`5           C0836   CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
3.6           C3097   MEIO  Flo DE  PEDRA GRANITICA
4                              LIMPEZA FINAL

4.1            C3447    LIMPEZA DE  PISO  EM AREA URBANIZADA

loo,  CE.  30 DE MARCO DE 2020.

BDl:  26,66%

uN             QUANT.               VALOR   UNIT. VALOR  UNIT. +
BDl

MES                          3,00                         3.908,80                         4.958,31

M2                          12,00                             210,46

HA                          0,62                           359,60
M2                  6.237,46                                 0,06

M2                   5.283,19                                 51,86
M3                         73 ,72                                32` 02
M3                        73,72                            287,00
M                     2.106,54                                 13,87

M2                  6.020,48                                 0,82

PRECO TOTAL
Fi$

14.874,93
14.874,93
3.203,64

266,97                        3. 203,64
415.197,10

456,15                              282,81
0,08                          499,00

65. 78                    347. 528, 24
40,62                         2.994,51

364.06                     26.838,50
17,59                      37.054,04

6.261,30
1,04                           6.261,30

TOTAL GEF`AL=                  439. 536,97
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COMPOSICAO DE PRECOS uNIT^RIOS
LOGRADOuFtos: RUA SANTARA DO NEro E Ru^ pRojETADA

Item                                   Coinpceicaa/lnsumo
CXXXX   ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

AIAO DE OERA
ENGENru=iFro
ENCARREGADO DE SERVICOS
T 0 T A L Wt^O DE OBRA

Mac de Obra + LS

C4541    PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER
N^O DE OBfIA

®

3.908,80

MONTADOR
PEDREIRO
SERVENTE
T 0 T A L NAO DE OBRA
MATERIAL/SERVICO
cOTovELO AcO GALVANizADO DE 1  ica"
TE ACo GALVANizADo DE 1  ira'
TUBo AcO GALVANizADO DE 4OMM (1  ira')
LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES,
IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRICAO DA
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 Mpa COM
AGREGADO ADQUIRIDO
T a T A L IIATERIAL/SERVICO

Mao de Obra
100,32

C2872    LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO
(AREA > 5000 M2)
Eq uipam. (C/lroRARIO)
CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)
NjvEL (CHP)
TEODOLITO (CHP)
T 0 T A L Equipam.
MAO DE OBRA
AJUDANTE
NIVELAcOR
TOPOGRAFO
T 0 T A L MA0 DE OBRA

Nao de Obra
237,76

C3232    RECONFORMACAO/PATROIAGEM DA PLATAFORMA
Equipem. (CmoRARIO)
MOTO NIVEIADORA (CHI )
MOTO NIVELADORA (CHP)
T 0 T A L Equipam.
MAO DE OBRA
SERVENTE
T a T A L "AO DE OBRA

tfao de Obra

C2893    PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/
0,One

REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
Equipem. (C/HOFIARIO)
COMPACTADOR LISo TANDEM AuropRopELiDo
(CHP)
T 0 T A L Equipam.
VAO DE OEm
CALCETEIRO
SERVINTE
T 0 T A L N^O DE 0BRA
RATERIAL/SEFtvICO
AREIA VERMELHA
PARALELEPIPEDO ( 11 X18CM)
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO
T 0 T A L IIATERIALJSERVICO

AAao de Obra
6.58

ci256   EscAVAeAO MANUAL cAMpO ABERTO EM TERRA
ATE 2M
MAO DE OBRA
SERVENTE
T a T A L NAO DE OBRA

Nto de Obra
32,02

C0836    CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
MAO DE OBRA

UN              quanul.

32,00
96,00

3.908,800

H                             2,0528
H                             2,0528
H                             2,0528

Ft$                       loo,3200

UN                              0,1700
UN                               0.1700
M                                 1.5000

M2                             1,0000

M3                              0,0125
R$                        110,1400

Total LS.

H
H
H
RS

H
H
H

RS

H
H
RS

H
RS

2,coo
4,000
4,000

121.8ae

3,309
3,309
4,136

237.764
Total L-S.

0.0002778
0,0500

0,00Ou596
a,0060

Total L.S.

0,010
a,367

H                                    0.1241
H

RS

M3
UN
M3
RS

0,331
6,583

0,150
32.coo
0,020

44,910
Total LS.

2,424
32,020

Total L.S.

Pagina   i   de   2

P. unicario                P.total

58,43                  1.869,76
21,24                 2.039.04

NatJserv.        Equipam.

17,83                       36,60
17.83                        36.60
13.21                           27.12

13,24                         2,25
14,89                          2,53
25,25                       37,88

64,70                      64,70

222,76                        2.78

Mat/Serv.              Equipam.
110,14

57,68                115.3600
0,45                    1,8000
1,17                     4,6800

14,52                      48,05
21,46                     71,0111
28,70                118,7032

NatJserv.                Equipam.
121,8400

57,20
162.00                          0.05

1 3.21                         0,Oce

Nat/Serv.                  Equipam.
0,05

36,69                   0, 3669

17,83
13,21

38,05
1,12

167,92

Mat/Serv.
44,91

2,21
4,3725

5,71
35,84
3,36

Equipam.
0,3670

13,21                         32,02

Nat/Serv.              Equipem.

3.908 ,80               M2

BDI               Total Coral
3.908,80

210,46               M2

BDI                Total Gerail
210,46

359,60
HA

BDI                Total G®ral
359,60

0,06               M3

BDI                Total G®ral
0,06

51.86                M2

BDI                Total G®ral
51,86

BD,32'°2   Total:era'%
32,02



\
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

LOGRADOuROS: RUA SANTANA DO WIElo  E F{UA PROuETADA
Item                                    Compceicao/Ineumo

SERVENTE
T 0 T A L M^O DE OBFtA
MATERIAL/SEFtv[CO
AREIA MEDIA
BRITA
CIMENTO PORTIAND
T a T A L MATERIAL/SERVICO

C3097    MEIO Flo DE PEDRA GRANiTICA

Nao de Obra
109.27

AAAO DE craRA
PEDREIRO
SERVENTE
T a T A L M^O DE OBRA
MATERLAVSERVICO
MEIO Flo DE PEDRA GRANITICIA
CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL
ESCAVACAO MANUAL SOLO RE  IA.CAT. PROF. ATE
1 . 50m
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO  1 :4 COM
AREIA PRODUZIDA
T a T A L NATERIAUSERVICO

Mao de Obra

C3447    LIMPEZA DE PISO EM AREA URBAl\llzADA
MAO DE OBFIA
SERVINTE
T 0 T A L MAO DE OBRA

®
leo, CE, 30 DE MARCO DE 2020.

a

5,49

Nao de Obra
0.82

I.S

uN             quarnd.
H                                8,272

Ft$                         log,270

M3                              0,778
M3                              0, 966
KG                        220, 000
R$                         177,730

Total LS.

H
H

RS

M
M2

0.1241
0,2482
5,4914

1,00cO
0,2500

M3                            0, 02cO

0,0007

P.unitirio
13,21

42 , 1 9
63,47

0.38

Mat/Serv.
'77,73

17,83
13.21

7.ce
3,76

P.total
109,27

32,82
61,31

83,60

Equipam.

2,2127
3,2787

7,0600
0,9400

12,04                    0,2408

202,66                            0.14
8,3cO8

Total LS.               Mavserv.
8,38

0,es2
0,820

Total L.S.

SINDEAUX  NETO -EIRELl.  ME

Equipam.                   BDI               Total Coral
13,87

0,82               M2

13,21                           0,82

Nat/Serv.              Equipam.                  BDI               Total Geral
0,82

•±_Lft*.rf
SUASSUNATRANSPORTESESERV\|0S

CNPJ,  23.463.259,`0001.74



OBRA : PAV"ENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
LOcRADOuROs: RUA SANTANA DO MEro E RUA pRojETADA

CRONOGRAMA FisICO -F[NANCEIRO
ITEM DEscRreAO PRECO TOTAL14`874.93 ae BIAS4.908,73 60 BIAS I 1111111111111_90 DIAS11-1 AND#N/D

33,cO% 33.00% 4.908,73 34.00% 5 057 4822.1 SERVICOS PRELIMINARESPLACAPADRAODEOBRA, TIPOBANNERPAvmENTACAODOSisTEwlAvlARioLOCACAODAOBRACOMAUX[uOTOPOGRAFICO(AF`EA>5000M2l

3.203,64 100.00% 3.203.64
33.1

282 81 33 009( 933
3.2 RECONFORMACAO/PATROLAGEM DAPLATAFOF2MA

499,00

a33.00% 3164,67 33,00%33,00% 93,33164,67 34.00%34,00% 96,1616966

3.3 pAVIMENTAeAO EM pARALELEpipEDOC/REJUNTAMENTO(AGREGADOADC)lllRIDO\

347.528 24 33 00% 114 684 32 33 118.159,603.4 EscAVAeAO MANUAL cAMpO ABERTOEMTERRAATE2M
2.994,51 33,00% 98819

00%3300% 114.684,3298819 34,00%34000

3.53.6 CONCRETO NAO ESTRUTURALPREPAROMANUALMEIOFloDEPEDRAGFIANiTICA
26.838,50,+,I 33,00% 8.856,7112.227,83 33,00% 8.856.7112.227,83

`X,34.00% 1.018,139.125,091259837

33,% 34,00%44.1TOTAL NALIMPEZA FINiuLIMPEZADEPISO EM AREAURBANIZADAETAPA(RS)

6.261,30 100,00% 6.261,30
TOTAL ACUMULADO (RS) 439.536,97 33,02%33.02% 145.127,42145.127,42 32,29%65,31% 141.923,78287.051,20 34,69%100,00% 152.485,79439.536,97

lco, CE, 30 DE MARCO DE 2020.

®



OBRA : PAV"ENTA¢A0 EM PARALELEPIPEDOS
IOGRADOuROS: RUA SANTANA cO NEIO E RUA PROJETADA

COMPOSICAO DE BDI

CODA DESCRICAO %
A

ADMINISTRACA0 DA OBRA
C ADMI NISTRACAO CENTRAL

3500/a
TOTAL DO GRuPO A = 3®

a
.50%

S
DESPESAS INDIRETAS

+G GARANTIAISEGUROS
080%RDF RISCOS
0. 97%I DESPESAS FINANCEIRAS 0 850/

CL
TOTAL DO GRUPO 8 = 2

a62%

BENEFIC 10
TAXA DE LUCRO  / REMUNERACAO                               TOTAL DO GRuPO C = 06 , 1 6 yo60

•16y®

D lMPOSTOS
PIS

0650/aCOFINS 3 000/lss `UU '0300%

CPRB
4.50%111®

TOTAL DO GRUPO D = .5yo

BDI= 26 85%

-.tl +       +  +   +      x   +     x   +         i   -x I
111111111,,1111111,1111111111111111111111_

lco, CE, 30 DE MARCO DE 2020.

® Ii-•l-ft^
J.  S  SINDEAUX  NETO  .  EIRELl.  ME

SUASSUNA"NSPORTESESERV)COS

CNPJ.  23 463  259`0001.74

EEii



OBRA : PAVIMENTAC^O EN PARALELEPIPEDOS
LOGRAD0uROS: RUA SANTANA DO MEIO E RUA PROJETADA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

c6DIGO DESCR,CAo                                                     I  Ho&3¥ADaE3oMNEENFtfsoTA o^ ,
aGRuPOA

A1 INSS
A2 SEsl 1.50 1,50
A3 SENAl 1,00 1,00
A4 lNCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARlo-EDuCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCLAJS BASICOS 16,80  I                         16.80

GRUP0 a
81 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87
8283 FERIADOS 3,72 -

AUXILIO-ENFERMIDADE 0,91 0,69
84 1 3° SALARIO 10,92 8.33
85 LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0.56
8788 DIAS DE CHuVAS 1,65

AUXILI0 ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
89810a FERIAS GOZADAS 10,42 7.96

SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAJS    UE RECEBEN INCINDENCIA DE A 4645 1771

GRuro c
C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 6,35 4.85
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,15 0,11
C3 FERIAS I DENIZADAS 3,56 2,72
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,84 3,69
C5 lDENIZACAO ADICIONAL 0,53 0.41
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    uE RECEBEM INCINDENCIA DE A 1543 1178

GRuro D
D1 REINC lDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO a 7,80 2,98
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A S0BRE AVISO PREvlo TRABALHADO E

0,53 0,41REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO
D TOTAL DOs ENCARGOs sociAls BIrslcos 8,33 3,39

TOTAL (A+B+C+D) 87,01 49,68

lco, CE, 30 DE MARCO DE 2020.

jr3̀4-,--Ihaltx# `
SINDEAUX  NETO  -EIRELl.  ME

SSUNA"NSPORTESESERvl¢OS

CNPJ`  23,463,259`0001 -74


