

ADENDO

**TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-TP**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.

**ONDE LÊ-SE NO EDITAL:**

**1.2 – O valor Global dos Serviços de R\$ 371.585,30 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) conforme orçado pela administração:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL RS
01	CONSTRUÇÃO DE PONTE DA RUA 23 DE OUTUBRO, PROXIMA A UBS CIDADE NOVA	R\$: 52.450,19
02	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA JAIRO ALMEIRA ALENCAR, PRÓXIMO A FATURA OAB/ICO-CE	R\$: 52.450,19
03	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NO DRENO PROXIMO A UBS CIDADE NOVA	R\$: 52.450,19
04	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA RUA BENJAMEIM CONSTANT, NO CANAL DE ADUÇÃO PRÓXIMA A UBS CIDADE NOVA-ICO CE	R\$: 121.925,08
05	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA PADRE JOSE ALVES DE MACEDO SOBRE O CANAL DE ADUÇÃO DO DNOCS PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DOS SANTOS	R\$: 60.672,17
06	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DE DRENAGEM- RUA 23 DE OUTUBRO, PRÓXIMO AO CONJUNTO POPULAR SENHOR BATISTA	R\$: 31.637,48
	<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>	<b>R\$: 371.858,30</b>

**LEIA-SE NO EDITAL:**

**1.2 – O valor Global dos Serviços de R\$ 371.585,30 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) conforme orçado pela administração:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL RS
01	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CARLOS LINEMANN PEIXOTO, PRÓXIMO À NOVA AGÊNCIA DO INSS.	R\$: 52.450,19
02	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA JAIRO ALMEIRA ALENCAR, PRÓXIMO A FATURA OAB/ICO-CE	R\$: 52.450,19
03	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NO DRENO PROXIMO A UBS CIDADE NOVA	R\$: 52.450,19
04	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA RUA BENJAMEIM CONSTANT, NO CANAL DE ADUÇÃO PRÓXIMA A UBS CIDADE NOVA-ICO CE	R\$: 121.925,08
05	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA PADRE JOSE ALVES DE MACEDO SOBRE O CANAL DE ADUÇÃO DO DNOCS PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DOS	R\$: 60.672,17

*[Handwritten signature]*

	SANTOS	
06	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DE DRENAGEM- RUA 23 DE OUTUBRO, PRÓXIMO AO CONJUNTO POPULAR SENHOR BATISTA	R\$: 31.637,48
	<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>	<b>R\$: 371.858,30</b>

## 2.0 – DA JUSTIFICATIVA:


2.1 – A alteração realizada foi para sanar um erro de digitação.

2.2 – As demais cláusulas editalícias permanecem da mesma maneira, sem alteração.

## 3.0-DAS DEMAIS ALTERAÇÕES

3.1– Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO.

Icó-Ce, 27 de março de 2023.

  
**Michelle Roque Guedes**  
Presidente da CPL