



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018		BDI : 25,16%	
	LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%		01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		03/2017
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-		05/2018
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-




10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,17823529	1,00	15,18
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,24530882	1,00	10,25
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	22,76735294	1,00	22,77
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	43,52	43,52
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:						106,68
VALOR:						106,67

12701 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,20	43,52
TOTAL TRANSPORTE:						43,52
VALOR:						43,52

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL MAO DE OBRA:						14,96
VALOR:						14,96

Jose Edinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0600807070

Jose Ruy da Silva Duarte
Soc. Administrador
 CPF: 043.905.493-91


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018	BDI : 25,16%
	LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	HORA
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	MES
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	REF.
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.700,03	100,00 %			100,00 %
			9.700,03			9.700,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	28.883,25	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			14.441,63	14.441,62		28.883,25
3	FUNDAÇÃO E ALVENARIA	230.220,17		100,00 %		100,00 %
				230.220,17		230.220,17
4	LASTROS	113.497,35			100,00 %	100,00 %
					113.497,35	113.497,35
5	SERVIÇOS DIVERSOS	34.987,74			100,00 %	100,00 %
					34.987,74	34.987,74
6	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE RODOVIAS VICINAIS	62.032,00			100,00 %	100,00 %
					62.032,00	62.032,00
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	120.597,05	5,03 %	51,04 %	43,93 %	100,00 %
			6.066,03	61.552,73	52.978,29	120.597,05
		599.917,59	30.207,69	306.214,52	263.495,38	599.917,59
			30.207,69	336.422,21	599.917,59	599.917,59



Jose Efnaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 0600807070

Jose Regis da Silva Duarte
 Sócio Administrador
 CPF: 843.905.493-91


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018	BDI : 25,16%	
	LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%
			SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				MES	REF.
				-	01/2018
				-	03/2016
				-	03/2017
				-	05/2018
				74,47%	05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.700,03	100,00 %			100,00 %
			9.700,03			9.700,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	28.883,25	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			14.441,63	14.441,62		28.883,25
3	FUNDAÇÃO E ALVENARIA	230.220,17		100,00 %		100,00 %
				230.220,17		230.220,17
4	LASTROS	113.497,35			100,00 %	100,00 %
					113.497,35	113.497,35
5	SERVIÇOS DIVERSOS	34.987,74			100,00 %	100,00 %
					34.987,74	34.987,74
6	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE RODOVIAS VICINAIS	62.032,00			100,00 %	100,00 %
					62.032,00	62.032,00
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	120.597,05	5,03 %	51,04 %	43,93 %	100,00 %
			6.066,03	61.552,73	52.978,29	120.597,05
		599.917,59	30.207,69	306.214,52	263.495,38	599.917,59
			30.207,69	336.422,21	599.917,59	599.917,59



Jose Ernaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 RES.: 0600807070

Jose Regis da Silva Duarte
 Sócio Administrador
 CPF: 905 493-91




CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018	BDI : 25,16%
LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÔ-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔ	SBC	2018/01 - Fortaleza
		SEINFRA	024,1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

REF.	01/2018
	04/2016
	03/2011
	06/2018


PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 304
Rubrica 18


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0037	AJUDANTE	H	4,9626			4,9626
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			49,6256	49,6256
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			12,4064	12,4064
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1727		1,5288	1,7015
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			24,8128	24,8128
I0157	AÇO CA-25	KG			188,0000	188,0000
I0197	BARROTE DE 2"x2"	M	9,4875			9,4875
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	25,6410			25,6410
I0221	BLASTER	H		66,0127	13,4408	79,4535
I0280	BRITA	M3	0,2144			0,2144
I0498	CARPINTEIRO	H	15,3855			15,3855
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,1200			6,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	48,8400	106.854,4800	87.283,7400	194.187,0600
I0860	CORDEL DETONANTE	M		1.391,5478	283,3313	1.674,8792
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,5390			1,5390
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,5390			1,5390
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,0000			6,0000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			403,0000	403,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	27,0000			27,0000
I1725	PREGO 15X15	KG	0,9000			0,9000
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2			1.277,8592	1.277,8592
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M			85,6800	85,6800
I2222	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M			94,0000	94,0000
I2326	ESPOLETA	UN		10,0999	2,0564	12,1564
I2329	ESTOPIM	M		67,3330	13,7096	81,0425
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	48,1500			48,1500
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	1,0260			1,0260
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	1,5390			1,5390
I2380	MOTORISTA	H	1,2406		453,0679	454,3085
I2382	NIVELADOR	H	4,9626			4,9626
I2391	PEDREIRO	H	78,8280	4.879,2000	164,6000	5.122,6280
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	1,5390			1,5390
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	1,5390			1,5390
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	10,2570			10,2570
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	UN	3,0690			3,0690
I2445	TOPOGRAFO	H	4,9626			4,9626
I2507	DINAMITE 60%	KG		56,1108	11,4247	67,5355
I2515	FITA REFLETIVA	M2			1,8048	1,8048
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H		198,0381	40,3223	238,3604
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			0,0831	0,0831
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG		0,5611	0,1142	0,6754
I2543	SERVENTE	H	2.192,4185	11.876,0225	2.853,9653	16.922,4063
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			248,4700	248,4700
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	3,6545	8,5987	26,8891	39,1424
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			48,1367	48,1367
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H		66,0127	13,4408	79,4535
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			8,6550	8,6550
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			8,6550	8,6550
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H			27,6239	27,6239
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			11,4240	11,4240
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	3,6545	8,5987	24,0714	36,3247
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H			27,6240	27,6240
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG		605,9966	123,3862	729,3829

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS							
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018		BDI : 25,16%		
	LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	MES	REF.			
			SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
			SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
			SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	H	277,5081	1.471,9658	11.289,2550	13.038,7289
I2702	JUROS	H	219,6560	962,6763	8.464,0913	9.646,4236
I2703	MANUTENÇÃO	H	477,5738	1.891,1954	16.363,0196	18.731,7887
I2706	OLEO DIESEL	L	171,7972	1.345,2775	9.187,2560	10.704,3306
I2707	GASOLINA	L	12,0565			12,0565




 Etnaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG.: 060080707C


 Jose Regis da Silva Duarte
 Socio Administrador
 CPF: 843.905.493-91





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018	BDI : 25,16%		
LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					01/2018
					03/2016
					03/2017
					05/2016
					05/2018



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	TOTAL	18,05	7,21

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

Jose Eymaelo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

Jose Regis da Silva Duarte
Sócio Administrador
CPF 847.905.493-91





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA :	11/06/2018	BDI :	25,16%	
LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Jose Ernaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0800807070

Jose Regis da Silva Duarte
Secretário Administrador
CPF: 843.905.493-91




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA : 11/06/2018	BDI : 25,80%			
LOCAL:	DISTRITO DE CRUZEIRINHO-ICÓ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%		01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		05/2018
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-		05/2018
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

Jose Ernaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

Jose Regis da Silva Duarte
Socil Administrador
CPF: 844.905.493-91

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCALIZAÇÃO: CRUZERINHO NO MUNICÍPIO DE ICÓ
LOCAL : DISTRITO DE CRUZERINHO



VALORES ADOTADOS :

A : ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40%
B : DESPESAS FINANCEIRAS	2,21%
C : SEGUROS E GARANTIAS	1,74%
D : ISS (PMNF)	2,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 25,16%

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REG.: 0600807070

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR