


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA
LOCAL:	SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ



		DATA : 20/06/2018	BDI : 23,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018	
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	
SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018	
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL MAO DE OBRA:					14,96
VALOR:					14,96

I2543 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	9,13	296,27
TOTAL MAO DE OBRA:					296,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	46,00	55,94
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,50	146,00
TOTAL MATERIAL:					201,94
VALOR:					498,08

I2543 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30
TOTAL MAO DE OBRA:					91,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	46,00	55,94
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	0,74	119,88
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	0,50	81,00
TOTAL MATERIAL:					256,82
VALOR:					348,08

I2543 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30
TOTAL MAO DE OBRA:					91,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	46,00	55,94
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,50	182,50
TOTAL MATERIAL:					238,44
VALOR:					329,70

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA

DATA : 20/06/2018 BDI : 23.00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE

LOCAL: SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	17.032,11	100,00 % 17.032,11				100,00 % 17.032,11
2	PRAÇA	220.470,67	50,00 % 110.235,34	50,00 % 110.235,33			100,00 % 220.470,67
3	CORETO	20.947,86		25,00 % 5.236,97	25,00 % 5.236,97	50,00 % 10.473,92	100,00 % 20.947,86
4	MONUMENTO	6.119,98		25,00 % 1.530,00	25,00 % 1.530,00	50,00 % 3.059,98	100,00 % 6.119,98
5	URBANIZAÇÃO	13.857,02			50,00 % 6.928,51	50,00 % 6.928,51	100,00 % 13.857,02
6	CARAMACHÃO (02 UNIDADES)	20.573,61			30,00 % 6.172,08	70,00 % 14.401,53	100,00 % 20.573,61
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	68.770,29	42,57 % 29.275,51	39,13 % 26.909,81	6,64 % 4.566,35	11,66 % 8.018,62	100,00 % 68.770,29
		367.771,54	156.542,96	143.912,11	24.433,91	42.882,56	367.771,54
			156.542,96	300.455,07	324.888,98	367.771,54	



José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SOCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
CPF: 111.111.111-11
ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSL JS

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA

LOCAL: SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

DATA: 20/06/2018 BDI: 23,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L		0,6391	0,8941	1,8732	3,4065
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	1,3500	2,4256	1,8108	3,8666	9,4529
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	7,1100	58,4358	127,7628	281,0045	474,3130
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	166,8900	181,4550	15,2850	30,8100	394,4400
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,0000				4,0000
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	24,4850	24,4850			48,9700
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H		4,4739	6,7051	14,1540	25,3330
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H		0,9000	0,9000	1,8000	3,6000
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	15,9045	15,9045			31,8090
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,2640	0,5537	0,4846	1,0341	2,3364
10108	AREIA GROSSA	M3	69,0801	69,0918	0,0118	0,0235	138,2071
10109	AREIA MEDIA	M3	64,3827	65,2101	4,1246	8,1791	141,8965
10111	AREIA VERMELHA	M3		1,6858	1,6858	3,3715	6,7430
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		0,0887	0,0887	0,1774	0,3549
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,3500	2,4256	1,8808	3,9366	9,5929
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000				1,0000
10143	ARVORE ORNAMENTAL	UN			3,0000	3,0000	6,0000
10163	AÇO CA-50	KG		7,0869	13,1934	28,4222	48,7025
10169	AÇO CA-60	KG	15,4920	25,0629	14,6700	31,0396	86,2645
10177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	UN	1,0000				1,0000
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN			8,0000	8,0000	16,0000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	1,5000	0,5000	1,0000	4,0000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	1,5000	0,5000	1,0000	4,0000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	1,5000	0,5000	1,0000	4,0000
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	3,0000	3,0000			6,0000
10208	BATENTE DE FERRO	M		1,8562	1,8562	3,7125	7,4250
10221	BLASTER	H	0,4240	0,4240			0,8479
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN		20,1175	20,1175	40,2350	80,4700
10280	BRITA	M3	51,0347	48,7967	1,5232	2,7162	104,0709
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	137,9550	137,9550			275,9100
10347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	M	168,3000	168,3000			336,6000
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000				60,0000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M		45,9000	45,9000	91,8000	183,6000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA

OBRA:

LOCAL: SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

DATA: 20/06/2018 BDI: 23,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	102.0000	102.0000			204.0000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M		23.1963	23.1963	46.3925	92.7850
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L., COM TAMPA	UN	1.0000				1.0000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1.083.7508	1.092.4268	8.6759	17.3519	2.202.2054
I0498	CARPINTEIRO	H	602.2812	357.6070	127.7628	281.0045	1.368.6555
I0521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2		1.2938	1.2938	2.5875	5.1750
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	269.2140	269.2140		0.9828	1.4040
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	46.8000	1.2000			538.4280
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	6.1200				48.0000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	23.618.3754	23.829.3849	1.374.2854	2.727.3429	51.549.3887
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1.0000				1.0000
I0812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	UN	4.0000				4.0000
I0840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	8.9371	8.9371			17.8743
I0860	CORDEL DETONANTE	M	6.0000				6.0000
I0918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	M		20.1000			80.4000
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	2.0000				2.0000
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN		3.9370	3.9370	7.8740	15.7480
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L		0.5000	0.5000	1.0000	2.0000
I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN	1.0000				2.0000
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN		1.1250	1.1250	2.2500	4.5000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN		4.7250	4.7250	9.4500	18.9000
I1032	DOBRADIÇA DE LATAO EM VARA	M	6.0000				6.0000
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	143.0000	143.0000			286.0000
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M		42.5000	42.5000	85.0000	170.0000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			1.0200	2.3800	9.4000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6.0000	1.5750	1.5750	3.1500	6.3000
I1157	FECHADURA P/ MOVEIS	UN		6.7500	6.7500	13.5000	27.0000
I1159	FECHO TIPO ROLETE P/ ARMARIO	UN		122.3700	122.3700	244.7400	489.4800
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG		1.1930	1.1930	2.3859	4.7718
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG		2.2500	2.2500	4.5000	9.0000
I1164	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	UN			0.8288	1.9338	2.7625
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	84.4800	84.4800			168.9600
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2					



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUOS



OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CEI/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA
 LOCAL: SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

DATA: 20/06/2018 BDI: 23,00%
 FONTE: SBC
 VERSÃO: 2018/01 - Fortaleza
 HORA: 118,19%
 MES: 01/2018
 SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
 SICIO: 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,48%
 SICIO NOVO: 2017/11 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2018/04 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 74,47%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	34,2790	34,2790			68,5580
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN		0,5000	0,5000	1,0000	2,0000
11277	JARDINEIRO	H	51,2000	51,2000	1,7490	1,7490	105,8980
11328	LADRILHISTA	H	347,1120	347,9520	0,8400	1,6800	697,5840
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	238,6395	238,6395			477,2790
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		3,1956	5,7456	12,3412	21,2825
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN		0,5000	0,5000	1,0000	2,0000
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000				2,0000
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	6,0000				6,0000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L		6,0000			6,0000
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3		1,5339	1,5339	3,0678	6,1356
11497	MADEIRA DE SUCUPIRA	M3		0,1657	0,1657	0,3314	0,6628
11530	MONTADOR	M3		0,5400	0,5400	1,0800	2,1600
11577	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM	H		1,4625	1,4625	2,9250	5,8500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	UN		3,3750	3,3750	6,7500	13,5000
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3		1,8948	1,8948	3,7895	7,5790
11605	PEDRISCO	M3	18,1363	18,1363			36,2726
11661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	M2		0,9865	1,2172	2,5113	4,7150
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	102,8370	102,8370			205,6740
11724	PREGO	KG	972,3400	802,7400	1,9440	4,5360	1.781,5600
11725	PREGO 15X15	KG	46,2537	48,3143	2,0606	4,1212	100,7498
11728	PREGO 18X27	KG	6,7000				6,7000
11731	PREGO 19X33	KG	19,2000	1,4764	1,8814	3,8978	26,4555
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	1,5000	21,6000	50,4000	72,0000
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	6,0000	6,0000	0,5000	1,0000	4,0000
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M		23,1963	23,1963	46,3925	92,7850
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M		4,9212	7,3998	15,6259	28,0000
11858	SERRALHEIRO	H	72,0000	0,9000	0,9000	1,8000	99,9470
11872	SOLDA 50X50	KG		0,3938	0,3938	0,7875	1,5750
11879	SOLDADOR	H		0,7312	0,7312	1,4625	2,9250
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	34,2740	10,1965	11,17379	24,1076	80,3160
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			2,8000	2,8000	5,6000

BRASERV SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 16.782.209/0001-94
 TRAVESSA POETA CHICO JOSINO, 75 - ICÓ/CE

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSU...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA

DATA : 20/06/2018 BDI : 23,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA
LOCAL:	SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2			3,5000	3,5000	7,0000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN		218,7075		437,4150	874,8300
12060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	M2	28,5600				28,5600
12077	TERRA VEGETAL	M3	14,3360				28,6720
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	876,0000				1.722,0000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		2,1730		4,3461	8,6921
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN		0,5000		1,0000	2,0000
12161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,0000				5,0000
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,0000				30,0000
12260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE)/DE 6X12CM	M	19,2000				19,2000
12294	ÁGUA	M3	11,5200	11,5200			23,0400
12312	ELETRICISTA	H	172,5900	187,1550	15,2850	30,8100	405,8400
12320	ENCANADOR	H	8,0000				8,0000
12321	ENERGIA ELÉTRICA	KWH	135,2250	128,4892	10,8662	21,5173	296,0977
12326	ESPOLETA	UN	0,0649	0,0649			0,1297
12329	ESTOPIM	M	0,4324	0,4324			0,8649
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000				1,0000
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M		0,2148			0,2148
12380	MOTORISTA	H					0,8592
12383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000				1,0000
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			38,4000		38,4000
12391	PEDREIRO	H	657,0655	687,0632	49,1557	97,2974	1.490,5818
12395	PINTOR	H		5,1130	7,6630	16,1760	28,9520
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000				1,0000
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,0000				1,0000
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	103,1570	7,1570			110,3141
12507	DINAMITE 60%	KG	0,3604	0,3604			0,7207
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	1,2719	1,2719			2,5438
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0026	0,0026			0,0052
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0036	0,0036			0,0072
12543	SERVENTE	H	3,191,1257	2,877,0474	113,9484	224,1991	6.406,3206



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSU...JS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA

DATA : 20/06/2018 BDI : 23,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO NOVO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE

LOCAL: SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	9.8775	8.6800	1.9318	3.8253	24,3146
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0.3707	0.3707			0,7413
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0.4240	0.4240			0,8479
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0.2730	0.2730			0,5460
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0.2730	0.2730			0,5460
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0.2209	0.2209			0,4418
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0.0977	0.0977			0,1953
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	3.8920	3.8920			7,7840
12575	PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2			0.5000	0.5000	1,0000
12701	DEPRECIACÃO	H	103.1363	101,0218	3.4111	6.7547	214,3238
12702	JUROS	H	68.7718	70.1712	3.4933	6.9610	149,3974
12703	MANUTENÇÃO	H	104.7293	103,6164	1,7953	3,5551	213,6961
12706	OLEO DIESEL	L	34.4169	34,4169			68,8337
12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1.0000				1,0000
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	3.0000	3.5000	0.5000	1.0000	8,0000
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M		4.7000	4.7000	9.4000	18,8000
16501	PORCELANATO POLIDO	M2		0.5775	0.5775	1.1550	2,3100
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M		8.8146	8.8146	17,6292	35,2583
16792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M			27,0000	63,0000	90,0000
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	6.0000	6,0000			12,0000
16795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	UN	3.0000	3,0000			6,0000
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	33.0000	33,0000			66,0000
16797	NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN	3.0000	3,0000			6,0000
16815	ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	H		0,0488	0,0710	0,1493	0,2690
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN			0,6000	1,4000	2,0000





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA	DATA :	20/06/2018	BDI :	23,00%
LOCAL:	SÍTIO SANTANA - ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					01/2018
					03/2016
					03/2017
					05/2018
					05/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80



B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	TOTAL	18,05	7,21

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA	DATA : 20/06/2018	BDI : 23,00%			
LOCAL:	SÍTIO SANTANA -ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

José Regis da Silva Duarte
 CPE - 843.905.493-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erivaldo Oliveira Costa
 ENGENHEIRO CIVIL





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔ-CE/ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO SANTANA	DATA : 20/06/2018	BDI : 23,00%			
LOCAL:	SÍTIO SANTANA -ICÔ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔ	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliviera Costa
CPF: 066.058.767-0
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SITIO SANTANA
LOCAL:	SITIO SANTANA - ICÓ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ



VALORES ADOTADOS		
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40%
B	DESPESAS FINANCEIRAS	2,21%
C	SEGUROS E GARANTIAS	1,74%
D	ISS (PMNF)	2,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
TOTAL "C" =		5,65%
E	LUCRO	9,00%

FORMULA DE CALCULO: $BDI = \left[\frac{1 + A + B + C + D + E}{1 - D} - 1,00 \right] \times 100$

CALCULO :

$$BDI = \left[\frac{1,180959 - 1,00}{0,9435} \right] \times 100 = 23,00\%$$

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 23,00 %

Os cálculos estão em conformidade ao "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENARIO"

José Regis da Silva Duarte
CPF: 843.905.493-91
SOCIO ADMINISTRADOR

José Erinaldo Oliveira Costa
ENGENHEIRO CIVIL

ICÓ-CE, 20 DE JUNHO DE 2018